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Evidencéné ¢&islo zhotovitela:

Zmluva o dielo

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Vlkovce

Adresa; Vlkovce 90, 059 71 Lubica
ZastUpeny: p. Petrom Hardofiom, starostom obce
ICO: 00326712

DIC: 2020697360

IC pre dafi: neplatca DPH

Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava, pobocka KeZmarok
¢. 0. 30625562/0200

Tel.: 052/4590110

Mobil: 0911952449

Fax: 052/4590110

E-mail: obecvlkovce@gmail.com

Internetova stranka: www.obecvlkovce.sk

Zhotovitel :

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena konat:

- vo veciach zmluvnych:
-vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

WWW:

Bankové spojenie: Cislo
uctu:

Zapisany v:

Cl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1 Nézov stavebného diela: ,VIkovce, $portovo - oddychové zazemie v aredli ZS a MS €.70,
SO 01 Multifunkéné ihrisko - I. etapa®“.

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykon& pre
objednavatela stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie stavby (dalej len ,PD"), podla priloZzeného ponukového rozpoctu z verejného
obstaravania. Objednavatel sa zavazuje zrealizované stavebné dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi cenu za skutocne vykonané stavebné prace podla prilozeného ponukového
rozpoctu.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost.
Zhotovitel predmet zmluvy neodovzda na realizaciu tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednéavatela.

Paodiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecCovat zhotovitel

Subdodavatelsky ..........ccccvveeeiiiiiiiiiiieeeeieee (uviest podiel a identifikacné Gdaje
subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikatné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné &islo).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze
st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpecit vSetky pozadované materidly a vyrobky a Ze disponuje kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel
potvrdzuje, Zze predmet plnenia zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok
verejného obstardvania a ponuky do predmetného verejného obstaravania, ktorej
vysledkom je predmetna Zmluva o dielo (dalej len ,ZoD* alebo ,,zmluva“).

Cl. 3. Lehota a miesto plnenia
Zaciatok realizacie stavebnych prac: do 7 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Termin splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukon€enie realizacie stavebnych prac GspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim: do 8 mesiacov po odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska sa uskutoCni do 15 kalendarnych dni od zaslania pozvanky
objednavatelom zhotovitelovi na odovzdanie staveniska.

Miesto plnenia: intravilan obce Vlkovce, parcelné Cislo KN C 381 zapadne od budovy
Skoly, k.U. VIkovce; v zmysle PD pre stavebné povolenie.

Cl. 4. Cena stavebného diela

Zmluvna cena za zhotovenie stavebného diela vychadza z ponuky do verejného
obstaravania a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NRSR C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykonava zakon NRSR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov v platnom zneni.

Zmluvna cena stavebného diela:

- celkova cena bez DPH: ...l €
- DPH20%: €
- celkovacenasDPH: Ll €

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena je z jeho strany nemenna a pevnd, stavebné dielo

zrealizuje v poZadovanej kvalite a v ponuknutej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s

realizaciou predmetného stavebného diela a minimalne dalSie naklady suvisiace s:

- sondaz a vytyCenie vSetkych vedeni, dotknutych realizaciou stavebného diela

- vySkovu Upravu poklopov, Supatiek a pod. dotknutych realizaciou v miestnych
komunikéaciach,
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- skusky statické (zhutnenie), zachytenie zmien a odchylok od pévodnej PD,

- zakonné nakladanie so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vratane odovzdania
dokladov o jeho nakladani objednavatelovi,

- bezpeCnostou a ochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a obCanov
prechadzajucich staveniskom,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuSkach a revizie, ndvody na obsluhu, zaru€né listy,
dokumentacia skuto€ného vyhotovenia, geodetické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia, geometrické plany nadzemnych stavebnych objektov a pod.),

- vybudovanie, prevadzku, (drzbu a odstranenie zariadenia staveniska, vratane
podruzného merania za spotrebovanu elektrick energiu pocas realizacie diela,

- docCasné dopravné znacCenie pocas realizacie diela, vratane zabezpecenia si vydania
vSetkych prislusnych povoleni,

- strdZenie staveniska a predmetu tejto Zmluvy a iné mozné suvisiace naklady s
plnenim predmetu tejto Zmluvy, napr. Poistni zmluvu na krytie rizik zo stavebnej
vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrém.

Zmluvnd cena je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory je
neoddelitelnou Castou tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych polozZiek ponukového
rozpoCtu su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemdZe odvolavat na svoje chyby,
opomenutia, omyly alebo akukolvek int pricinu za u€elom zvySenia ceny.

Zhotovitel suCasne prehlasuje, ze z jeho viny neddjde k Gprave zmluvnej ceny, ktord je z
jeho strany nemenna a pevna.

Do ceny stavebného diela su okrem nakladov uvedenych v bode 4.3 tejto ZoD zaratané
v3etky pomocné, zabezpecCovacie, pripravné prace (napr. vybudovanie a vypratanie
staveniska). V cene stavebného diela si zohladnené vSetky stazené podmienky
realizacie diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentécie alebo
bez prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi ziaden preddavok. Zhotovitel bude mesacCne
fakturovat predmet zmluvy na zéklade skutocne vykonanych prac odsuhlasenych
zastupcom objednavatela.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace min. v piatich rovnopisoch (tri rovnopisy
pre objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre zhotovitela). Okrem
vSeobecnych nalezitosti podla zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov, musi faktlra obsahovat v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
dodavok a ich ceny, t.j. stpisy vykonanych prac vychadzajlice z ponukového rozpoctu.
Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsuhlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom.

Lehota splatnosti je 30 dni odo dria dorucenia faktlry objednavatelovi.

V pripade, Ze faktlira bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Udaje, je objednavatefl
opravneny tato faktlru v lehote splatnosti vratit' zhotovitelovi. Lehota splatnosti v tomto
pripade zacne plynut od dorucenia novej spravne vystavenej faktary objednavatelovi.
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Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady diela

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v sulade so zavaznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je v dizke 60 mesiacov stavebnej ¢asti a 24 mesiacov
technologickej Casti v zmysle zakona €.254/1998 Z.Z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov. Zaruka zacina plynat odo dna UspeSného odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo zarucnej vady.

Pripadnd reklaméaciu vady stavebného diela je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny nastupit
na ich odstranenie do 24 hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zaklade
ktorych nembZe objednavatel dielo uzivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena
bezpecnost.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované zarucné vady ani v nahradnej
dohodnutej lehote, je objednévatel opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
a naklady vyuctovat' zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit’ v plnej
vySke do 21 kalendarnych dni odo difia obdrzania faktary, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla PD, pripadne
zmien odsuhlasenych objednavatelom, stavebnym dozorom alebo projektantom.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1.1 V pripade, Ze zhotovitel z jeho viny sa dostane do omeSkania s odovzdanim
stavebného diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke
0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za kazdy zaCaty denn omesSkania.

7.1.2 Pokial' zhotovitel neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane Upravy staveniska do pdvodného stavu alebo neodstrani zaru¢né
vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 50
€ za kazdy zacaty defn omeSkania.

7.1.3 V pripade, zZe zhotovitel odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez
suhlasu objednavatela, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnl pokutu vo
vySke 50% z ceny celkom s DPH stavebného diela.

7.1.4 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne
zvolanom termine min. 10 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa
stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednordzovo. Uvedenu sankciu je mozné
ulozit' aj opakovane.

7.1.5V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moZe zhotovitel vyulctovat
objednavatelovi Grok z omeSkania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacCaty
den omeskania.

Cl. 8. Podmienky uskuto&nenia prac
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Objednavatel sa zavéazuje odovzdat zhotovitelovi celé stavenisko pre realizaciu
stavebného diela nezatazené pravami tretich osoéb.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pisomne - bude spisany Zapis z
odovzdania staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat celé stavebné dielo na vlastnl zodpovednost, na svoje
néklady a na svoje nebezpeCie a vo vlasthom mene. Zodpovednym stavebyveducim
zhotovitela je........cccovvviiiiiiiiinnnns (titul, meno a priezvisko stavbyveduceho).

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku neustale poriadok a Cistotu, udrziavat
nepretrzite v Cistote vSetky prijazdové komunikacie, dodrziavat bezpecnost a ochranu
zdravia 0s0b pri praci, dodrziavat a zabezpecCovat poziarnu bezpe€nost a prevenciu,
riadne uskladiovat materialy a ich ochranu proti poSkodeniu a odcudzeniu, pouzivat a
dodrziavat schvalené doCasné dopravné znacenie pocas vystavby a pod..

Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel, ktory si
je ich povinny vytycit'.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spdsobom, resp. v zmysle pokynov objednavatela.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vSetky poziadavky stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky STN a bezpecnostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo
vyjadreniach zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej
Casti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal
objednavatel a dotykaju sa jeho €innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne
akakolvek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

8.8 Zhotovitel bude uskutoChovat prace suavisiace s predmetom zmluvy v sulade s

8.9

technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych Gprav o ochrane
Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.. Zhotovitel je dalej povinny na vlastné
naklady poistit' dielo vo vySke zmluvnej ceny diela po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poSkodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo inych 3kéd na
zhotovovanom diele. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady
preukazujice uzatvorenie poistenia diela a preukazujuce vySku poistenia v den
odovzdania staveniska. Pokial' Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenom
termine alebo vy3ke, Objednavatel ma narok na okamzité odstipenie od Zmluvy o dielo
bez financnych néarokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi kazdu poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v
rovnakej lehote je dalej povinny informovat Objednavatela o vyplateni a vySke poistného
plnenia z tejto poistnej udalosti. Zhotovitel je taktieZz povinny k odovzdaniu staveniska
predlozZit objednavatelovi harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora stazuje zhotovenie stavebného diela s désledkom hroziaceho omeSkania
lehoty ukoncenia stavebného diela.

8.10 Zhotovitel je povinny vyzvat stavebného dozora na prevzatie prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doru€ena
najmenej 3 dni vopred formou, ktora bude dohodnuté pri odovzdani staveniska.

8.11 Zhotovitel spini svoju povinnost podla tejto zmluvy riadnym ukonfenim a odovzdanim

stavebného diela objednavatelovi v dohodnutom termine, o Com bude zmluvnymi
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stranami vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania.
Konstrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri dalSej €innosti zhotovitela zakryté,
odovzda zhotovitel objednavatelovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu v
stavebnom denniku. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat' kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych
skuSkach, doloZzenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov
a tieto kompletne predloZi objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Zhotovitel sa zavéazuje , ze strpi vykon kontroly/ auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom , pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Uc€innosti zmluvy a to
opravnenymi osobami v zmysle podmienok k zmluve o poskytnuti podpory z
Environmentalneho fondu. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZzni vstup na stavenisko
zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat' priebeh prac. Zaroven je povinny vytvorit opravnenym zamestnancom
primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladat
vSetky vyziadané informécie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu zmluvy, je povinny
zabezpedit pritomnost 0s6b zodpovednych za realizaciu stavby.

V pripade poskytnutia nenavratného finanéného prispevku PPA z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013 objednavatelovi sa zhotovitel zavazuje, Ze bude reSpektovat
zmeny v zmluve o poskytnuti podpory vplyvajuce na ZoD a nasledne pristupi k rokovaniu
0 zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonCeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko do
pévodného stavu v termine stavenom pri preberani zhotoveného diela.

Cl. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, riedenie sporov

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela zmeni do takej miery, Ze technické alebo financné
zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucCitelné s povahou a dblezitostou prac jemu
zverenych,

-z doévodu poruSenia zmluvnych podmienok zhotovitelom,

-z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,

- z dbvodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispésobit poZiadavkam
objednavatela dojednanych v tejto zmluve.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhrady Skody. Objednavatel je vSak
povinny zaplatit' zhotovitelovi Ciastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac.

VSetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo v suavislosti s fiou v
dalSom priebehu realizacie prac sa budd rieSit v prvom rade rokovanim medzi
zmluvnymi stranami, dalej odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budu
suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodni ani na urovni
Statutarnych zastupcov, obrétia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Objednavatel méa pravo odstlupit od zmluvy v pripade, Ze mu nebude poskytnuty
nenavratny financny prispevok PPA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla
zmluvnych cien faktarou a objednavatel uhradi naklady za uz kvalitne vykonané prace
odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom, ktoré preukazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.
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Cl. 10. Pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

Objednavatel, jeho splnomocneny zastupca, stavebny dozor a projektant je opravneny
kontrolovat' sp6sob vykonavania stavebného diela poCas celej realizacie. O priebehu
kontroly bude vykonavat zapisy do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest az
do uplného ukonc&enia, stavbyveduci zhotovitela. Stavebny dennik bude cez pracovnu
dobu vzdy k dispozicii Gu¢astnikom vystavby a kontrolnym organom. Zhotovitel je
povinny priebeZzne a na kazdé poziadanie urCenému zastupcovi objednavatela,
stavebnému dozorovi, projektantovi podavat informacie, vysvetlenia, Udaje a pod. a
taktiez odsOhlasovat vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujuce kvalitu
vykonaného diela. Zapisy v stavebnom denniku nemdZu menit ustanovenia tejto
zmluvy. Stavebny dennik musi obsahovat odnimatelné (oddelitelné) kopie prepisov
listov a to original a minimalne dve képie. Zhotovitel je povinny predkladat’ stavebnému
dozoru denné zapisy najneskor nasledujici pracovny den.

Zmeny a zruSenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je mozné uplatnit len po
vzajomnej dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava
nedelitelnou sucastou tejto zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych
stran a (cCinnost nasledujuci den po zverejneni dodatku na webovej stranke
objednéavatela.

Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi sivisiacich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre kazdd
zmluvnud stranu. Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat’ iba dodatkami podpisanymi
Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran za podmienok v zmysle § 10a
zakona €. 25/2006 Z. z. - Zakon o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, Ze si tato zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze
bola uzatvorena podfa ich pravej a slobodnej véle, urCite, vazne a zrozumitelne, nie v
tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuji svoje podpisy.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost
nasledujuci def po zverejneni na webovej stranke objednavatela.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je polozkovity rozpocet z vitaznej ponuky (po e-
aukcii).

dia .....ccennn. Vo Vlkovciach dna

za zhotovitela za objednavatela

Peter Hardon
starosta obce
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