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Bratislavska teplarenska, a.s.

j Czml.:
iavk'
ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

'Registracné Cislo Objednavatela:
Evidencné Cislo Zhotovitela:

Objednavatel:
Zapisany-
ICO:

IC DPH.
Zastlpeny:

Bankové spojenie:
cislo Gctu:

Osoby opravnené na rokovanie
technické.

zmluvné:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel 1:

Zapisany:
ICO:

DIC.

IC DPH.
Zastlpeny:

Bankové spojenie:
Cislo bankového uctu:

Osoby opravnené na rokovanie
technické:

zmluvné.

(dalej len ,Zhotovitel 1*)

SK_SC0800225 - Dbverné

LATAS

SK SC0800225

ZMLUVNE STRANY
Bratislavska teplarenska, a s Culenova ¢ 7, 812 22 Bratislava
v obchodnom registri vedenom Okresnym sidom
Bratrislava I, oddiel Sa, vloZzka ¢ 2851/B
35823 542
2020285245
SK2020285245

Ing Vladimir Racek, predseda predstavenstva Ing. Ruzena
Lovasova, podpredseda predstavenstva Tatra Banka, a.s.
Bratislava 2628043849/1100

Ing Miroslav Kralovi€¢, projektovy manazér IT

Ing Marian Kovacik, veduci odboru IT a telekomunikacii
Ing. Vladimir Racek, predseda predstavenstva

Ing. RuZena Lovasova, podpredseda predstavenstva

NESS Slovensko, a s.

Galvaniho 15/C

821 04 Bratislava

V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sa, VloZka ¢ 89/B

00603783

2020486732

SK 2020486732

Ing. Daniela Svabova, ¢lenka predstavenstva
Ing Milan Slanina, €len predstavenstva
TATRA BANKA a.s. Bratislava
2620003834/1100

Ing Karol Michaliak, Division Director Utility
Ing. Marian Slebodnik, Account Director Utility
Ing. Peter Valach, Project Manager

Ing Daniela Svabova, ¢lenka predstavenstva
Ing Milan Slanina, ¢len predstavenstva
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Zhotovitel 2: DATA GROUP, a s.

Kladnianska 34
821 05 Bratislava

Zapisany. Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.,

_ oddiel: Sa, vlozka ¢ 3559/B

ICO. 35733489

DIC. 2020269614

IC DPH: SK 2020269614

Zastlpeny: Ing Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva
Na zéklade plnej moci

l@ankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava

Cislo bankového uctu: 2623455908/1100

Osoby opravnené na rokovanie .

technické: Ing Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva

zmluvné: Ing. Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva

(dalej len ,Zhotovitel 2)

(Zhotovitel 1 a Zhotovitel 2 dalej spolu ako ,Zhotovitel )

(Objednéavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
»Zmluvna strana“)

PREAMBULA

Nasledujuce znenie Zmluvy o dielo registracné Cislo Objednavatela: Z-IN-2008-00286- 82300,
evidencné Cislo Zhotovitela: SK_SC0800225 (dalej ako .Zmluva“) sa opiera o skuto€nosti uvedené v
pisomnej ponuke ¢. SK_OPP080369.

Ugelom Zmluvy je stanovit vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vytvoreni a dodani
konverzie informacného systému MARK IV na informacny systém SAP za podmienok stanovenych v
Zmluve.

1 PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia podla Zmluvy je konverzia informacného systému MARK IV na informacny
systém SAP (dalej ako ,,Dielo") v nasledujicom rozsahu:

1.1 Dodavka HW a SW - Centralne datové centrum

Pre potreby informacného systému (dalej aj ,IS") SAP, nadstavbového systému HR Portal a
geopriestorovej podpory k SAP PM Zhotovitel doda nasledovné HW a SW vybavenie centralneho
datového centra:

*1 Dodavka HW & systémovej (nfraétruktiry - Centralne datové centrum -i %
1.11 PROD Netweaver Server

1.12 PROD ERP Server

11.3 PROD Database Server

1.1.4 Development Server

1.1.5 2x HR Portal servers (AS + DB)

1.1.6 Backup Server
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1.1.7 3x GIS servers (DB, APP, Integr.)
11.8 Blade enclosure

1.1.9 HP StorageWorks EVA 8100
1.1.10 ISAN/LAN Infrastructure

1111 SGeSAP

1112 Data Protector

1.1.13 Racks for servers with UPS's
1.1.14 InStalacné a konfigura¢né prace

- Podrobny zoznam HW, SW a prac tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy

1.2 Dodavka Licencii Oracle, HR Portal a GIS.
1.2.1 Dodavka Oracle licencii
Pre potreby prevadzky nadstavbového systému HR Portal a geopriestorovej podpory k SAP PM je

sucastou rieSenia dodavka nasledovnych Oracle licencii databazy a aplikatného servra.

1.2.1 Oracle licencie pre HR Portal a GIS Mnozstvo
1211 Oracle DB Standard edition (CPU) 2
1.2.1.2 Oracle Aplication server Standard Edition (CPU) 2
1.2.1.3 Oracle Database Enterprise Edition (NU) 50

1.2.2 Dodavka licencii nadstavbového systému HR Portal

Pre potreby prevadzky nadstavbového systému HR Portal je sucastou

nasledovnych licencii systému HR Portél:

rieSenia dodavka

1.2.2

Multilicencia HR Portal

.." MnoZstvo

1221

Multilicencia nadstavbového systému HR Portal pre neobmedzeny pocet uzZivatelov v
rozsahu modulov: Data zamestnanca, Stravné listky, Dovolenky, Ludské zdroje, BOZP,
Nabor zamestnancov, Majetkové karty a Popis pracovnej pozicie.

1

1.2.3 Dodavka licencii Geografického Informacného systému (GIS)

Pre potreby prevadzky geopriestorovej podpory k SAP PM je sucastou rieSenia dodavka

nasledovn ych licencii:

1.2.3 Licencie GIS im Mnozstvo
1.2.3.1 Smallworld Core 1
1.2.32 Smallworld Core Read Access 1
1.2.3.3 Smallworld Core Commit Access 1
1.2.3.4 Smallworld Internet Application Server 15
1.2.3.5 Smallworld Business Integrator for SAP R/3 1

1.3 Dodavka sluzieb implementacie.
1.3.1 Implementacia systému SAP ERP

~Podrobny zoznam implementacnych préac tvori prilohu € 1 tejto Zmluvy

1.3.1: : Impolementacia systému sap ERP niiRv
1.3.1.1 Priprava projektu (SAP ERP)

1.3.12 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP ERP)
1.3.1.3 Realizacia (SAP ERP)

1.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP ERP)

1.3.1.5 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP ERP)

1.3.2 Implementacia nadstavbového rieSenia HR portal

EEVERS

1] Impolementacia nadstavboveho systému HR PoRAL
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1.3.2.1 Priprava projektu (HR Portal)

1.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (HR Portal)

1.3.2.3 Realizacia (HR Portal)

1.3.2.4 Priprava prod. prevadzky (HR Portal)

1.3.2.5 Zahajenie prevadzky a podpora (HR Portal)

1.3.3 Implementacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou
1.3.3 Implementacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou
1.3.3.1 Implementacia systému SAP IS-U

1.3.3.1.1 Priprava projektu (SAP IS-U)

1.3.3.1.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP IS-U)

1.3.3.1.3 Realizacia (SAP 1S-U)

1.3.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP IS-U)

1.3.3.1.5 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U)

1.3.3.2 Implementacia systému SAP PM s geopodporou . '
1.3.3.2.1 Priprava projektu (SAP PM a GIS)

1.3.3.22 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP PM a GIS)

1.3.3.2.3 Realizacia (SAP PM a GIS Prototyp)

1.3.32.4 Pilotna prevadzka systému (SAP PM a GIS)

1.3.3.2.5 Rollout systému (SAP PM a GIS)

1.3.3.2.6 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS)

1.4Podrobna Specifikacia Diela podla bodu 1.1 az 1.3 Zmluvy je uvedena v prilohe ¢ 1 Zmluvy

2 CAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

1.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a dodéa jednotlivé €asti Diela v nasledovnych terminoch.

Plnenie Termin ssjVvi?* m &2*?m;*&.

Zadiatok projektu V den podpisu Zmluvy

Dodavka HW a systémovej infrastruktury - Centralne Do 10 tyZdiov od podpisu Zmluvy

datové centrum

InStalacné a konfiguracné prace m j: /¢

| Etapa

Do 6 tyZdiov od prebratia HW a systémovej infrastruktiry

Do 10 tyZzdnov od Akceptacie I. Etapy

ﬂ Etapa
Ill. Etapa Do 10 tyZzdnov od Akceptacie Il. Etapy

Dodavka Oracle licencii pre HR Portal a GIS Do 4 tyzdiov od podpisu Zmluvy

Dodavka Multllicencie HR Portal Do 4 tyZdinov od podpisu Zmluvy

Dodavka licencii GIS Do 4 tyzdinov od podpisu Zmluvy

Implementacia systému SAP ERP

Priprava projektu (SAP ERP) Do 3 tyZdinov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (SAP ERP)

Do 10 tyZdiov od akceptacie Pripravy projektu (SAP ERP)

Realizacia (SAP ERP)

Do 15 tyzdiov od akceptacie Cielového konceptu (SAP ERP)

Priprava prod. prevadzky (SAP ERP)

Do 10 tyZzdnov od akceptacie Realizacie (SAP ERP)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP ERP)

Do 13 tyzdiov od akceptacie Pripravy prod prevadzky (SAP
ERP)

Implementacia nadstavbového systému HR Portal : y . v/ .V:

Priprava projektu (HR Portal)

Do 3 tyZdinov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (HR Portal)

Do 10 tyZzdnov od akceptacie Pripravy projektu (HR

SK_SC0800225 - Doverné @ .
- / /(' ~




Portal)

Realizacia (HR Portal)

Do 20 tyZzdinov od akceptacie Cielového konceptu (HR Portal)

Priprava prod. prevadzky (HR Portal)

Do 3 tyzdnov od akceptacie Realizacie (HR Portal)

Zahajenie prevadzky a podpora (HR Portal)

Do 13 tyzdiov od akceptacie Pripravy prod prevadzky (HR
Portal)

implementacia systému SAP IS-U

VIVTV-NVV.-N\ie o ¥y " Te _\/%, %o

Priprava projektu (SAP IS-U)

Do 3 tyZdinov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (SAP IS-U)

Do 21 tyzdiov od akceptacie Pripravy projektu (SAP IS-U)

Realizacia (SAP IS-U)

Do 25 tyzdinov od akceptacie Cielového konceptu (SAP IS-U)

Priprava prod. prevadzky (SAP IS-U)

Do 9 tyZdnov od akceptacie Realizacie (SAP IS-U)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U)

Do 13 tyZzdnov od akceptacie Pripravy prod prevadzky (SAP IS-
V)

Implementacia systému SAP PM s

Poprava brojektu (SAP PM a GIS)

Do 3 tyZdinov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Ciel'ovy koncept (SAP PM a GIS)

Do 21 tyzdiov od akceptacie Pripravy projektu (SAP PM a GIS)

Realizacia prototypu (SAP PM a GIS)

Do 29 tyzdiov od akceptacie Cielového konceptu (SAP PM a
GIS)

Pilotna prevadzka systému (SAP PM a GIS)

Do 10 tyZzdnov od akceptacie Realizacie (SAP PM a GIS)

Rollout systému (SAP PM a GIS)

Do 8 tyzdinov od akceptacie Pilotnej prevadzky (SAP PM a GIS)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS)

Do 8 tyZdnov od akceptacie Rollout systému (SAP PM a GIS)

2 2 Detailny harmonogram implementacie bude spracovany v priebehu realizacie Diela v Cielovych
konceptoch. Tento harmonogram bude v priebehu konverzie informa¢ného systému MARK IV na
informacny systém SAP na zaklade konkrétnych datumov aktualizovany a odsuhlaseny

projektovymi manazérmi Zmluvnych stran

2 3 Zhotovitel vykonad Dielo podla harmonogramu, podla bodu 2 1 Zmluvy (alebo podla
aktualizovaného harmonogramu podla bodu 2 2 Zmluvy), za predpokladu, Ze Objednéavatel
poskytne suCinnost a to najma, ale nie iba v ramci plneni terminov stanovenych v
harmonograme a v ostatnych ustanoveniach Zmluvy. V pripade neposkytnutia akejkolvek
sucinnosti Objednéavatelom, alebo v pripade poruSenia alebo omesSkania Objednavatela s
plnenim povinnosti podla Zmluvy, sa primerane predlZuju terminy plnenia, ktoré je inak
Zhotovitel povinny v zmysle Zmluvy dodrzat’ Projektovi manaZéri Zmluvnych stran po vzajomnej
dohode stanovia, dobu o ktor( sa predlZuju terminy plnenia, najma s ohladom na vytazenost
kapacit Zhotoviteld Doba o ktor( sa predizi termin pinenia bude najmenej po&et pracovnych dni
o ktoré sa omeSkal Objednavatel + 5 pracovnych dni.

2 4 Predmet Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonavat podla potreby v Sidle Objednavatela ako aj vo
svojom sidle. Predmet Zmluvy, alebo jeho jednotlivé Ccasti, bude odovzdany v sidle

Objednéavatela

2.5 Harmonogram podla bodu 2 1 Zmluvy (alebo aktualizovany harmonogram podla bodu 2 2 Zmluvy)
sa Zhotovitel zavazuje dodrzat za nasledovnych predpokladov:

2.5.1 Objednavatel riadne a v€as splni svoje povinnosti podla Zmluvy a poskytne potrebnu
sucinnost poZzadovanu zo strany Zhotovitela.

2.5.2 Nenastane zmena Diela

2 6 Zaciatok zhotovenia Diela nastava diniom podpisu Zmluvy Zmluvnymi stranami

o
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3 CENA

2.1 Cena za zhotovenie Diela podfa ¢l 1 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran podla § 3
zakona €islo 18/1996 Z z o cenach vzneni neskorSich predpisov. Cena je pevna a nemenna po
cell dobu realizacie Diela a obsahuje vSetky polozky v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy.

2 2 Cena za zhotovenie Diela podla ¢lanku 1 Zmluvy predstavuje spolu 213.390.440,- SKK, slovom
(Dvestotrinasf milibnov tristodevéatdesiattisic StyristoStyridsat’ kordn slovenskych) a 673 452,-
EUR, slovom (Sest'stosedemdesiattritisic 3tyristopéafdesiatdva euro) bez DPH a je detailne
rozpisané podla Struktary predmetu Zmluvy v prilohe € 1 tejto Zmluvy.

1 3 K cene Diela bude fakturovana DPH v zmysle zékona €islo 222/2004 Z. z o dani z pridanegj
hodnoty v zneni neskorsich predpisov

4 PLATOBNE A PREBERACIE PODMIENKY

1.1 Pravo na vystavenie faktdr za jednotlivé Casti predmetu plnenia podla ¢lanku 1. Zmluvy vznika
Zhotovitelovi riadnym vykonanim a odovzdanim jednotlivych €asti plnenia podla clanku 1

Zmluvy

1.2 Riadne zhotovenie a odovzdanie jednotlivych cCasti predmetu Zmluvy bude potvrdené
podpisanim akceptacnych alebo preberacich protokolov projektovymi manazérmi Zmluvnych
stran. Pre jednotlivé plnenia je typ protokolu uvedeny v nasledujucej tabulke:

Plnenie ::.V.

P.reheraciepodmienky

Cena plnenia bez DPH

Dodéavka HW a systémovej infrastruktury -
Centralne datové centrum

Na zéklade potvrdenych preberacich
protokolov

673.452,- EUR|

Instalacné a konfiguracné prace

Na zaklade potvrdenych akceptac¢nych
protokolov

3 359 000,- SKK za 1 Etapa 6 137.000,-
SKK za 2 Etapa 3.004.000,- SKK za 3.
Etapa

Oracle licencie pre HR Portal a GIS

Na zaklade potvrdenych preberacich
protokolov

2 251 250,-SKK|

Multilicencia HR Portal

Na zaklade potvrdenych preberacich
rotokolov

2 000 000,- SKK|

Licencie GIS

Na zéklade potvrdenych preberacich
protokolov

842.190,- SKK|

Priprava projektu

Na zéklade potvrdenych akceptacnych
protokolov za dokument ,,Definicia
projektu®

2.299 240,- SKK za SAP ERP 520 000,
SKK za HR Portal 2 321 680,- SKK za
SAP IS-U 12.592.000,- SKK za SAP PM
a GIS

Procesna analyza a Ciel'ovy koncept

Na zéklade potvrdenych akceptacnych
protokolov za dokument ,,Ciel'ovy
koncept*

10 346.580,- SKK za SAP ERP 2 340
000,- SKK za HR Portél 10 447 560 000,-
SKK za SAP IS-U 17.035 000 SKK za
SAP PM a GIS

Renlizacia

Na zéklade potvrdenych akceptacnych
protokolov

22 992.400,- SKK za SAP ERP 5.200
000,- SKK za HR Portal 23.216 800,-
SKK za SAP IS-U 21.623.000,- SKK za
SAP PM a GIS

Priprava prod Prevadzky, Pilotna prevadzka
systému (SAP PM a GIS), Rollout systému (SAP
PM a GIS)

Na zéklade potvrdenych akceptacnych
protokolov o pripravenosti systému do
produktivnej prevadzky, na pillot a
rollout

16 094 680,- SKK za SAP ERP 3 .640
000,- SKK za HR Portal 16 251 760,
SKK za SAP IS-U 6 681 000,- SKK za
SAP PM a GIS 7.104.000,- SKK za SAP
PM a GIS

Zahéajenie prevadzky a podpora

Na zaklade potvrdenych akceptac¢nych
protokolov

5.748.100,- SKK za SAP ERP 1.300 000,
SKK za HR Portal 5.804 200,- SKK z4
SAP IS-U 2.239.000,- SKK za SAP PM 4q
GIS
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13

1.4

15

1.6

1.7

Cenu za zhotovenie Casti plnenia uhradi Objednavatel na zaklade faktary, ktord Zhotovitel
vystavi a doru€i Objednavatelovi po podpise protokolu zodpovednymi osobami Zmluvnych
stran podla bodu 4.2 Zmluvy.

Akceptacia dodavky tovaru a licencii prebieha na zaklade podpisaného preberacieho protokolu
projektovymi manazérmi Zmluvnych stran Dodavka tovaru a licencii prebieha v sidle
Objednavatela. Podpisanim preberacieho protokolu sa dodavka povazuje za riadne odovzdanu
a akceptovanu Objednavatelom

Akceptacia dokumentov a prac prebieha na zaklade podpisaného akceptatného protokolu
projektovymi manazérmi Zmluvnych stran. Terminy a kritéria pre pripomienkovanie v ramci
jednotlivych faz budd pisomne dohodnuté Zmluvnymi stranami do 14 dni od podpisu Zmluvy
Pripadné zmeny postupov pri podpise akceptacnych protokolov mézu byt' uskutoCnené po
vzajomnej pisomnej dohode projektovych manazérov Zmluvnych strdn Podpisanim
akceptatného protokolu sa dodavka dokumentov a prac povazuje za riadne vykonanu a
dokumenty a prace za akceptované Objednavatelom

Ak niektord nerozhodnuta pripomienka v ramci procesu akceptacie brani v postupe, t.|.
realizacii niektorého plnenia, povazuje sa tento ¢as za zdrzanie nezavinené Zhotovitefom. O
uvedeny €as sa posuvaju dotknuté terminy v harmonograme.

Dielo sa vzdy povaZuje za riadne vykonané a Objednavatelom prevzaté aj ku driu kedy bolo
prvy krat spustené do produkcnej prevadzky

Fakturacia bude uskutocfiovana na zéklade podpisanych preberacich alebo akceptacnych
protokolov za jednotlivé plnenia. Fakturovat je opravneny ten zo Zhotovitelov, ktorému
Objednéavatel podpisal akceptacny alebo preberaci protokol, ak sa v preberacom alebo
akceptacno protokole Zmluvné strany nedohodnu inak

4.9 Faktura musi obsahovat' vSetky naleZzitosti podla zadkona Cislo 222/2004 Z. z o DPH v zneni

neskorsich predpisov a oznalenie Cisla Zmluvy podla evidencie Objednavatela Sucastou
faktary je kopia preberacieho alebo akceptaéného protokolu.

2 10 V pripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v bode 4.9. Zmluvy je

Objednéavatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi v lehote splatnosti faktdry s uvedenim
nedostatkov faktdry. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat doruenim opravenej faktdry Objednavatelovi.

4 11 Lehota splatnosti faktary je 30 dni od jej doruCenia Objednavatelovi.

5 ZODPOVEDNOST ZA NEDOSTATKY

2 1 Vztahy Zmluvnych stran tykajlice sa povinnosti odstranit' vady Diela a narokov z nich

5.2

5.3

5.4

vyplyvajdcich sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou, a to u projektového manazéra Zhotovitela.

Za odstranenie vady sa povazuje i nahradny spdsob vyrieSenia problému s cielom zabezpecit
prevadzkyschopnost predmetu plnenia
Povinnosti Zhotovitela bezodplatne odstranit vadu podla Zmluvy st podmienené.

5.4.1 dodrziavanim tejto Zmluvy Objednavatelom;

5.4.2 pouzivanim HW a SW produktov v sulade s inStrukciami alebo odporutcajacimi

proceddrami, ktoré boli zverejnené alebo dorucené Objednavatelovi
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2 5 Povinnost odstranit vady Diela sa nevztahuje na pripad, ked Objednavatel pouzije na
odstranenie vady Diela int pravnicku alebo fyzickd osobu bez pisomného sihlasu Zhotovitela,
alebo ak bude do pInenia vykonany akykolvek zasah Objednavatelom alebo tretou osobou bez
sthlasu Zhotovitela {napr. zmena SW a/alebo HW prostredia a pod ).

5 6 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté nezabezpecenim sucinnosti Objednavatela podla
Zmluvy

2.7 Zhotovitel poskytuje zaruku na produkty tretich strdn v zmysle obchodnych a dodacich
podmienok vyrobcov.

5 8 VSetky vymenené (pdvodne nainStalované) zariadenia v ramci opravy sa stanu majetkom
Zhotovitela a nové vymenené zariadenia sa stant majetkom Objednéavatela.

6 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1 Zhotovitel vykon& Dielo na svoje naklady a svoje nebezpeenstvo

6.2 Vlastnicke pravo k zhotovenému Dielu alebo jeho Casti prechddza na Objednavatela jeho
pisomnym odovzdanim osobe Objednavatela, opravnenej k preberaniu resp. akceptovaniu
jednotlivych Casti Diela

6.3 Objednavatel sa zavazuje, ze pocas vyhotovenia jednotlivych €asti predmetu plnenia poskytne
Zhotovitelovi potrebné spolupésobenie v nevyhnutnom rozsahu, spocivajace najma v
upresneni existujacich podkladov, vyjadreni a stanovisk.

2 4 Dokumentacia definovana v predmete Zmluvy bude vypracovana a dodana v ramci dojednane;j
ceny. Zhotovitel doda spolu s vytlatkami dokumentacie (vratane pripadnych dodatkov) aj
digitalnu formu dokumentéacie na CD nosicoch v pocte dva kusy Na poziadanie Objednavatela
Zhotovitel doda dalSie vyhotovenia v pozadovanom pocte za osobitnd Ghradu.

6.5 Pri vypracovani dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy platné v SR a dojednania Zmluvy Bude sa riadit zapismi a dohodami
Zmluvnych stran

7 PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

2.1 Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as dodat Objednavatelovi Dielo podla Zmluvy

2.2 Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o vSetkych faktoch, ktoré by mohli negativne
vplyvat na predmet plnenia Zmluvy.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 15 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy predloZit
projektovému manazérovi Objednévatela zoznam oséb, ktoré za Zhotovitela zodpovedaju za
plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy Zoznam o0s6b, ktoré za Zhotovitela zodpovedaju za
plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy moéze byt v priebehu plnenia aktualizovany a
Zhotovitel je povinny do 5 dni nahlasit pisomne zmenu zodpovednej osoby

2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne zaplatit za Dielo dodané podla Zmluvy.

2.5 Objednavatel sa zavazuje najneskér do 15 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy predlozit
projektovému manazérovi Zhotovitela zoznam os6b, ktoré za Objednavatela zodpovedaju za
plnenie jednotlivych ¢asti predmetu Zmluvy. Zoznam osbb, ktoré za Objednavatela
zodpovedaju za plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy méze byt v priebehu plnenia
aktualizovany a Objednavatel Je povinny do 5 dni nahlasit pisomne zmenu zodpovednej
osoby.

2.6 Objednavatel sa zavazuje vSetky pripomienky, Ziadosti, poziadavky, vyhrady, dopinky,
staznosti a pod odovzdavat pisomne
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2 7 Objednavatel sa zavazuje zabezpecit vstupy zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatelov

do vSetkych potrebnych priestorov za G€elom plnenia predmetu Zmluvy

7 8 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebnd stcinnost pre riadne a vcasné

plnenie predmetu Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pracovné miesta s
primeranym prostredim pre prace Zhotovitel realizované v priestoroch Objednavatela

7.9 Objednavatel sa zavazuje poskytnut na predmet plnenia vSetky nevyhnutné hardvérové a

softvéroveé prostriedky pre realizaciu daného predmetu plnenia

7 10 Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi v€as vSetky informacie potrebné pre korektné

plnenie predmetu Zmluvy, ako napriklad technické Specifikacie, organizacné schémy, jasny
popis problému, informacie o zmluvnych zavazkoch voci tretim osobam, ak sa tykaju plnenia
Zmluvy Objednavatel sa zaroven zavazuje oboznamit Zhotovitela s internymi predpismi a
smernicami tykajucimi sa styku Objednavatela s dodavatelmi informacnych technoldgii, alebo
ina€¢ ovplyviujucich spbésob plnenia predmetu Zmluvy, ako aj s internymi predpismi
upravujdcimi pracu na pocitacoch a v sietach Objednavatela.

7 11 Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pre potreby Zhotovitela na vlastné naklady sietovy pristap

7.12

7.13

8.1

u Objednavatela ku vSetkym podporovanym produktom a ich inStaldciam a jedno pracovisko
vybavené PC (s primeranym HW a SW vybaveni) s takymi pristupovymi pravami, ktoré su
potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit pre Zhotovitel technické podmienky
pre on-line spojenie cez internet na vyvojovy a testovaci server Objednavatela, aby mohol bez
zbyto€nych prietahov vykonavat vSetky ukony suvisiace s poskytovanymi sluzbami.
Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as uzatvorit' licenénl, alebo inG obdobnd zmluvu
ksoftvérovym produktom SAP uvedenym v prilohe € 2 Zmluvy s takym obsahom, aby Zhotovitel
mohol plnenie podla Zmluvy riadne poskytnat a Objednavatel ho mohol riadne uZivat
Objednavatel je povinny licencnd zmluvu podla predoSlej vety uzatvorit' najneskér do 6 tyzdriov
odo dna podpisu Zmluvy Objednavatel je povinny softvérové produWy SAP uvedené v prilohe
¢ 2 Zmluvy spristupnit’ Zhotovitelovi v rozsahu potrebnom na riadne plnenie Zmluvy najneskor
do 2 tyzdnov od podpisu Zmluvy.

8 SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s dokonfenim a odovzdanim Diela, mbéze si
Objednavatel uplatnit zmluvnl pokutu za kazdy defi omeSkania vo vySke 0,03 % z ceny tej
Casti Diela s ktorej s dokon&enim a odovzdanim je Zhotovitel v omeSkani, maximélne do vysky
10% z ceny tej Casti Diela s ktorej s dokon€enim a odovzdanim je Zhotovitel v omeSkani.

2 2V pripade, ak sa Objednavatel dostane do omeSkania s Uhradou faktdry, Zhotovitel ma narok

fakturovat Urok z omeSkania vo vySke 0,03% z fakturovanej Ciastky za kazdy den omeSkania
najviac 10% z fakturovanej Ciastky

8 3V pripade, Ze niektora Zmluvné strana porusi povinnosti podla bodu 10 1 Zmluvy, méze si druha

Zmluvna strana uplatnit zmluvn( pokutu vo vySke 500.000,-Sk
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9 OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

2.1 Pre GCely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava, uvedena v
§ 374 Obchodného zékonnika.

2 .2 Okolnosti, vyluCujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vOle Zmluvnych stran a ktoré
Zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, st napr vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
teroristicky €in a pod.

10 OSTATNE USTANOVENIA
2 1 Zmluvné strany sa zavéazujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené druhou
Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouZiju na iné GcCely ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Povinnost Zmluvnych
stran zachovavat micanlivost’ sa nevztahuje na informécie, ktoré:

a boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy;
b. sa stani vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako z
doévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy;

€. maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zdkonom, rozhodnutim sudu,
prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v tomto pripade
Zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne doruci druhej
Zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti eSte pred spristupnenim
tychto informacif;

d. boli ziskané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktora Ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktord nemé Ziadnu povinnost, ktord by obmedzovala ich zverejiiovanie;

e. boli poskytnuté odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych,
danfovych a inych poradcov, alebo auditorov), ktori si bud viazani vSeobecnou
profesionalnou povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo
sU povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou
stranou;

f.  boli poskytnuté subdodavatelom Zhotovitela, ak sa subdodavatel podiela na plneni
podla Zmluvy, a ak je to potrebné pre UCely plnenia povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, pricom subdodavatel musi byt viazany minimélne rovnakym rozsahom
povinnosti vo vztahu k ochrane dévernych udajov, ako su viazané Zmluvné strany
podla Zmluvy.

10.2 Zhotovitel je opravneny poskytnut déverné informacie tretim osobam v rozsahu v akom su tieto
informécie pozadované v sutaznych podkladoch za Gc€elom UcCasti Zhotovitela vo verejnom
obstaravani, obstaravani, alebo v inom procese vyberu dodavatela osobami, ktoré nie su
obstaravatelom alebo verejnym obstaravatelom

10 3 Zhotovitel bude pri vykonavani prac podla predmetu Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou Zavazuje sa dodrzat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy platné v SR
a podmienky Zmluvy.

10 4 Zhotovitel garantuje, ze pocas konverzie MARK IV na SAP a tiez po€as produktivnej prevadzky

IS SAP nedéjde k ovplyvneniu prevadzky, dostupnosti a funkcionality technologickych a dalSich
informacnych systémov Objednavatela

10.5 Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonavat Cinnost v rozsahu predmetu plnenia tejto
Zmluvy.

10 6 Objednéavatel je plnenia podla bodu 1.2 Zmluvy opravneny pouzivat na Gzemi Slovenskej
republiky, bez Casového obmedzenia, v rozsahu stanovenom v Zmluve (poCet uzivatelov
stanoveny pre jednotlivé aplikacie). Odplata za ich uzivanie je su€astou ceny predmetu pinenia
podla Zmluvy Objednavatel je plnenia podla bodu 1.2 Zmluvy opravneny

/\ i
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pouzivat nasledovnym spbsobom: pouZivat pre vlastni potrebu pri vykone svojej
podnikatel'skej ¢innosti pre Gcel, na ktory mu bolo dodané plnenie podla Zmluvy (zapisovanie,
Udajov, zostavovanie a tla€ reportov a iné spdsoby pouZzitia potrebné pre naplnenie Ucelu na
ktory bolo plnenie Objednavatelovi dodané) Objednévatel nie je opravneny robit akékolvek
Upravy v plneniach podla bodu 1.2 Zmluvy a to ani za U¢elom Gpravy alebo prekladu podla § 35
ods 1 psim a) zdkona €. 618/2003 Z z autorsky zakon

10 7 Zhotovitel 1 a Zhotovitel 2 zodpovedaju Objednavatelovi za plnenia podla Zmluvy spolo¢ne a
nerozdielne.

11 ZODPOVEDNOST zA SKODY

10 1 Zmluvné strany zodpovedaju za Skody v zmysle ustanoveni zdkona ¢ 513/1991 Zb v zneni
neskorsSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®)

2 2 Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim zmluvnych povinnosti Objedn&vatela
podla ¢lanku 7. Zmluvy.

11.3 V pripade, ak Zhotovitel sposob! Objednavatelovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajlcich
mu z pravnych predpisov alebo Zmluvy akikolvek Skodu, zodpovednost za Skodu a povinnost
na nahradu takto spdsobenej Skody sa bude riadit a spravovat ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika Zmluvné strany vSak v nadvaznosti na ustanovenie § 379 Obchodného
zakonnika konStatuju, ze vzhladom na vSetky okolnosti sUvisiace s uzavretim tejto Zmluvy
uhrnna predvidatelnd Skoda, ktora by takto mohla vzniknit Objednavatelovi nepresiahne
celkovd sumu predmetu tejto Zmluvy.

2 4 Zhotovitel nezodpoveda za stratu dat a z toho vyplyvajuce dosledky, za nepriame Skody alebo
nasledky ako usly zisk, nerealizované obraty, naroky tretich stran a pod.,

12 ZAVERECNE USTANOVENIA
2 1 Zmluva nadobuda platnost’ a Gc¢innost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami

12.2 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie st v Zmluve upravené, riadia sa ustanoveniami
Obchodného zakonnika ¢ 513/1991 Zb v zneni neskorSich zmien a doplnkov a ustanoveniami
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na zemi SR.

12.3 V pripade sporného chapania Zmluvy sa Zmluvné strany budd snazit pred zahajenim pravnych
krokov predovSetkym o zhodu v dobrom

12.4 Zmluvné strany sa pre pripad sidneho rieSenia sporov vzniknutych na zaklade Zmluvy dohodli,
Ze prislusnym sudom na rieSenie tychto sporov bude slovensky sid a zmluva sa riadi
slovenskym pravnym poriadkom

10 5 Ustanovenie § 300 Obchodného zakonnika sa neaplikuje, t.j Zhotovitel nie je povinny uhradit
zmluvna pokutu v pripade, ak svoje povinnosti porusi v dosledku okolnosti uvedenych v § 374
Obchodného z&konnika

10 6 Pre pripad odstupenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvnych stran sa Zmluvné strany dohodli,
Ze si nie sU povinné vratit' tie Ciastkové plnenia, ktoré boli akceptované Objednavatelom v
stlade so Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel m& narok na Uhradu tej Casti
plnenia, ktora bola akceptovana Objednavatelom a to bez ohladu na to, Ci splatnost faktiry za
uvedené Ciastkové plnenie nastala pred odstlipenim od Zmluvy alebo po odstipeni od Zmluvy

12 7 Ak déjde k zmene v osobach projektovych manazérov Zmluvnych stran, k zmene obchodného
mena, sidla, alebo inych identifikacnych Gdajov Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy,
Zmluvné strany sa budu o takychto zmenach vzajomne pisomne
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informovat. Takéto zmeny v Zmluve nie je potrebné robit pisomnym dodatkom k Zmluve a ich
Gcinnost’ nastava vo i druhej Zmluvnej strane tretim pracovnym diom po doruceni oznamenia
0 zmene

12.8 Ak v Zmluve nie je vyslovne stanovené inak, Zmluvu je mozné menit len pisomnou dohodou
Zmluvnych stran (dodatkom). V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy dohodou Zmluvnych stran,
musi mat tato dohoda pisomnu formu

12 9 V pripade, Ze niektoré ustanovenie Zmluvy bude vyhldsené za neplatné, neznamena to, Ze cela
Zmluva straca platnost’ V takomto pripade sa Zmluvné strany dohodli, Ze uzatvoria dodatok k
Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnost’ nahradia ustanoveniami, ktorych formulécie a
znenia budl ¢o najviac podobné pdvodnému zameru s tym, aby bol zachovany ucel a ciel
Zmluvy, pri reSpektovani novych faktov, bez ujmy pre Zmluvné strany.

12.10Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej nasledovné Prilohy:
Priloha €.1 - Podrobna Specifikacia plnenia a ceny predmetu Zmluvy

Priloha € 2 - Zoznam softvérovych produktov SAP zabezpecovanych Objednéavatelom

" ’ = {
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Podpisové strana k Zmluve SK_SC0800225

V Bratislave, dia 15MAJ 2008

'Za S . .
oiansiav«?ka teplarenska, a.s,

Culenova 7, 812 22 Bratislava
1

Irigr-RuzeFKTLovasova

Ing. Vladimir Race ;
podpredseda predstavens .

predseda predstavenstva

V Bratislave, dia fti » /ICO?

Za Zhotovitela.

_

Ing. Maniela Svabova
¢lenka predstavenstva

Ing. Milan Slanina NESS Slovensko a.s.

¢len predstavenstva
NESS Slovensko

DATA GROUFIa.s.
Na zaklade plnej moci:
Ing Juraj Cvirik
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Priloha €. 1 : Podrobna Specifikacia plnenia a ceny predmetu Zmluvy

1.1 Dodavka HW a SW - Centralne datové centrum

Zi® Dodavka HW a SW ~Centralne datové centrum Proddisio; > Mnozstvo J A Cena za ks Cena spolu

1.1.1 PROD Netweaver Sérver e, *J.Lirsi =1 h I - ilwr 50 364 EUR
1.1.1.1 HP rx6600 Base System Two Processors AD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.1.3 Factory integrated AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR|
1.1.1.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backplane AD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.5 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane AD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.1.6 HP rx36xx/66xx Intemal SAS Contrl Card AB036B 1 0 EUR 0 EUR|
1.1.1.7 HP Core 10 SAS Conlroller RAID 1 AB036B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.1.9 Factory integrated AB564A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad AB565A 1 2 159 EUR 2 159 EUR|
1.1.1.11 Factory integrated AB565A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carrier Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.1.13 Factory integrated AD126A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Drive AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.1.15 Factory Integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.16 HP Integrity DVD-ROM Drive AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.1.17 Factory integrated AD142A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR|
1.1.1.19 Factory integrated AB378B 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.20 HP Integrity Redundant Power Supply ADO052A 1 623 EUR| 623 EUR|
1.1.1.21 Factory integrated ADO052A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.1.23 Factory integrated AD337A oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.24 HP Integrity Umversal Rack Kit ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.1.25 Factory integrated ADO53A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
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1.1.1.27 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.1.28 Factory integrated B8483AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.1.29 HP-UX 11i Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.30 U.S. - English localization B8483AA ABA 1 0 EUR| 0 EUR
1.1.1.31 HP-UX Integrity MCOE wiSys 4 Proc LTU BA509AC 4 5439 EUR 21756 EUR
1.1.1.32 HP Auto-Port Aagregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.33 Factory integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.34 Server licence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.1.35 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR| 0 EUR
MSB PROD ERP Seryer .. mmmsmm 50:364 EUR
1.1.2.1 HP rx6600 Base System Two Processors IAD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution /AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.2.3 Factory mtegrated /AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.12.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backplane I/AD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.5 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane IAD296A 200 1 832 EUR| 832 EUR
1.1.2.6 HP rx36xx/66xx Internal SAS Contri Card IAB036B 1 0 EUR| 0 EUR|
1.1.2.7 HP Core 10 SAS Controller RAID 1 /AB036B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.2.9 Factory integrated /AB564A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.12.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad /AB565A 1 2 159 EUR 2 159 EUR
1.1.2.11 Factory inteyrated /AB565A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Camer Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.2.13 Factory integrated /AD126A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.12.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Dnve /AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.2.15 Factory integrated /AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.12.16 HP Integrity DVD-ROM Drive IAD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.2.17 Factory integrated /AD142A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.12.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1626 EUR 3652 EUR
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1.1.2.19 Factory integrated /AB378B 0D1 2 0 EUR| 0 EUR
1.1.2.20 HP Integrity Redundant Power Supply I/AD052A 1 623 EUR| 623 EUR
1.1.2.21 Factory integratad /ADO052A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card I/AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.2.23 Factory Integrated /AD337A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.2.24 HP Integrity Universal Rack Kit /ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.2.25 Factory integrated /ADQ53A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.27 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.2.28 Factory integrated B8483AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.2.29 HP-UX 11 i Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.30 U.S. - English localization B8483AA ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.31 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 4 Proc LTU BA509AC 4 5439 EUR 21 756 EUR
1.1.2.32 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.33 Factory integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.34 Server licence JA240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.2.35 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
"H'SGISTiRSS
1.1.3.1 HP rx6600 Base System Two Processors IAD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.2. HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution /AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.3.3 Factory integrated /AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backolane IAD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.5 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane IAD296A 200 1 832 EUR| 832 EUR
1.1.3.6 HP rx36xx/66xx Internal SAS Contrl Card IAB036B 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.7 HP Core 10 SAS Controller RAID 1 /AB036B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad IAB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.3.9 Factory integrated /AB564A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad /AB565A 1 2159 EUR 2159 EUR
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1.1.3.11 Factory integrated AB565A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carrier Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.3.13 Factory integrated AD126A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Dnve AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.3.15 Factory integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.16 HP Integrity DVD-ROM Dnve AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.3.17 Factory integrated AD142A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
1.1.3.19 Factory Integrated AB378B 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.20 HP Integrity Redundant Power Supply ADO052A 1 623 EUR 623 EUR|
1.1.3.21 Factory integrated ADO052A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.3.23 Factory integrated AD337A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.24 HP Integrity Universal Rack KIt ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.3.25 Factory Integrated ADO53A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Inteqrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.27 Factory integrated B8483AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.3.28 HP-UX 11 i Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.29 U.S. - Engllsh localization B8483AA ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.30 HP-UX Integrity MCOE wiSys 4 Proc LTU BA509AC 4 5439 EUR 21756 EUR
1.1.3.31 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.32 Factory integrated \J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.33 Server licence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.3.34 Release notes \J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4 DeVelopment Server s P ] = — [ - ;49 843 EUR
1.1.4.1 HP rx6600 Base System Two Processors AD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.4.3 Factoiy integrated AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.4 HP Integrity rx6600 FIO 1/O Backplane AD296A 1 0 EUR 0 EUR
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1.1.4.5 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane AD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.4.6 HP rx36xx/66xx Internat SAS Contrl Card AB036B 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.7 HP Core 10 SAS Controller RAID 1 AB036B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.4.9 Factory integrated AB564A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad AB565A 1 2 159 EUR 2 159 EUR
1.1.4.11 Factory integrated AB565A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Camer Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.4.13 Factory mteqrated AD126A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.14 HP Integrity 146GB IOk SAS Drive AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.4.15 Factory integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.16 HP Integrity DVD-ROM Drive AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.4.17 Factory integrated AD142A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
1.1.4.19 Factory integrated AB378B oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.20 HP Integrity Redundant Power Supply ADO052A 1 623 EUR 623 EUR|
1.1.4.21 Factory integrated ADO052A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR|
1.1.4.23 Factory integrated AD337A oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.24 HP Integrity Universal Rack Kit ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.4.25 Factory integrated ADO53A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.27 Factory integrated B8483AA oD1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.4.28 HP-UX 111 Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.29 U.S. - English localization B8483AA ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.30 HP-UX integrity MCOE wiSys 4 Proc LTU BA509AC 4 5439 EUR 21 756 EUR
1.1.4.31 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.32 Factory integrated J4240AA#QD1 1 0 EUR 0 EUR
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1.1.4.33 Server licence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.4.34 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
1.1.5 2x HR Portél servers (AS + DB) w SES 65 275 EUR
1.1.5.1 HP BL860c Dual Processor Server Slade /AD323A 2 0 EUR| 0 EUR
1.1.5.2 HP BL860c 2x1.4MHz.12MB FSB400 2p/4c CPU /AD323A 002 2 3620 EUR 7 240 EUR
1.1.5.3 HP 4GB PC4200 DDR-SDRAM(2x2GB DIMMs) /AD344A 2 889 EUR 1778 EUR
1.1.5.4 Factory integrated /AD344A 0D1 2 0 EUR| 0 EUR
1.1.5.5 HP 8GB PC4200 DDR-SDRAM(2x4GB DIMMs) /AD345A 2 3079 EUR 6 158 EUR
1.1.5.6 Factory integrated /AD345A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.7 HP Intemal FIO HDD Controller /AD248A 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.8 HP Intemal RAID1 Controller I/AD248A 106 2 83 EUR 166 EUR
1.1.5.9 HP 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD 418367-B21 4 270 EUR 1080 EUR
1.1.5.10 Factory integrated 418367-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.5.11 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 4 610 EUR| 2 440 EUR
1.1.5.12 Factory integrated 403619-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.5.13 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.14 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.5.15 Factory integrated B8483AA 0D1 2 180 EUR 360 EUR|
1.1.5.16 HP-UX 11i Verslon 2 B8483AA UMG 2 0 EUF4 0 EUR
1.1.5.17 U.S. - English localization B8483AA ABA 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.18 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 2 Proc LTU BA533AC 8 5439 EUR 43 512 EUR
1.1.5.19 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.20 Factory integrated J4240AA#0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.21 Server licence JA240AA#2A1 2 1010 EUR 2 020 EUR
1.1.5.22 Release notes J4240AA#AVN 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6 Backup Server; j , .44 4 : . 6 551 EUR
1.1.6.1 HP BL860c Single Processor Server Blade AD217A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.2 HP BL860c 1x1.4MHz.12MB FSB400 1p/2c CPU /AD217A 002 1 2 310 EUR| 2 310 EUR
1.1.6.3 HP 2GB PC4200 DDR-SDRAM(2x1 GB DIMMs) /AD343A 1 449 EUR 449 EUR|
1.1.6.4 Factory integrated /AD343A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.5 HP 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD 418367-821 2 270 EUR 540 EUR
1.1.6.6 Factory integrated 418367-B21 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6.7 HP Intemal FIO HDD Controller /AD248A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.8 HP Internal RAID1 Controller I/AD248A 106 1 83 EUR 83 EUR
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1.1.6.9 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 2 610 EUR| 1220 EUR
1.1.6.10 Factory integrated 403619-B21 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6.11 HP-UX 11i v2 HP9000/Inteqrity FOE Média B9106AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.12 DVD média B9106AA AJ R 1 521 EUR 521 EUR
1.1.6.13 Factory integrated B9106AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.6.14 HP-UX 11i Verslon 2 B9106AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.15 U.S. - English localization B9106AA ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.16 HP-UX Integrity Blade FOE wiSys 2P LTU BA8S0OSAC 2 119 EUR 238 EUR
1.1.6.17 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.18 Factory integrated J4240AA#0OD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.19 Server licence JA240AA#2A1 1 1010 EUR| 1010 EUR
1.1.6.20 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
1.1.7 3x GIS servers (DB.APP.Integr.) , A 10455 EUR
1.1.7.1 HP BL460c G1 E5430 2G 1P Svr 459485-B21 3 1825 EUR 5475 EUR
1.1.7.2 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 3 610 EUR| 1830 EUR
1.1.7.3 HP 146GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Dnve 431958-B21 6 245 EUR| 1470 EUR
1.1.7.4 HP SA 641/642/E200 128MB BBWC Kit 351580-B21 3 95 EUR 285 EUR
1.1.7.5 HP ProLiant Windows Server 2003 R2 Stand 409179-B21 3 465 EUR 1395 EUR
1.1.8 Blade enclosure jl 45 293 EUR
1.1.8.1 HP BLc7000 CTO BCS c-Class Solution /AD361B 1 3525 EUR 3525 EUR
1.1.8.2 HP BLc 1/10Gb VC-Enet Module Opt Kit 399593-B22 2 4605 EUR 9210 EUR
1.1.8.3 Factory Integrated 399593-B22 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.8.4 HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit 409513-B21 4 7 385 EUR 29 540 EUR
1.1.8.5 Factory integrated 409513-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.8.6 HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option 412138-B21 6 205 EUR| 1230 EUR
1.1.8.7 Factory integrated 412138-B21 0D1 6 0 EUR 0 EUR
1.1.8.8 HP BLc Encl Single Fan Option 412140-B21 6 125 EUR 750 EUR
1.1.8.9 Factory integrated 412140-B21 0D1 6 0 EUR 0 EUR
1.1.8.10 HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option 412142-B21 1 655 EUR| 655 EUR
1.1.8.11 Factory integrated 412142-B21 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.8.12 HP BLC7000 1 PH FiO Mod 413379-B21 1 140 EUR 140 EUR
1.1.8.13 USB Extemal MultiBay Cradle PA509A 1 94 EUR 94 EUR
1.1.8.14 Multibay 9.5mm DVD+/-RW Drive PA851A 1 149 EUR 149 EUR
1.1.9 - HP StorageWorks EVA 8100 [cca 4TB) .- -I".SSH 164 600 EUR
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1.1.9.1 HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack AF002A 1 1240 EUR 1240 EUR
1.1.9.2 Factory Express Base Rackmg AF002A 001 1 620 EUR 620 EUR|
1.1.9.3 HP DL380 G5 Base Storage Server AG815A 1 3599 EUR 3599 EUR
1.1.94 Factory mteqrated AG815A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.5 HP FC2242SR PCl-e DC HBA A8003A 1 980 EUR 980 EUR|
1.1.9.6 HP EVA8100 2C6D Array AG701A 1 60 995 EUR 60 995 EUR
1.1.9.7 Factory integrated AG701A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.8 HP StorageWorks 146GB 15K FC HDD. Add on 364621-B22 40 999 EUR 39 960 EUR
1.1.9.9 Factory integrated 364621-B22 0D1 40 0 EUR
1.1.9.10 HP R5500 3U Intl UPS AF416A 1 2 350 EUR 2 350 EUR
1.1.9.11 Factory integrated AF416A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.12 HP UPS Management Module AF401A 1 195 EUR 195 EUR
1.1.9.13 Factory integrated AF401A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.14 HP 10K G2 600W Stabilizer Kit AF062A 1 155 EUR 155 EUR
1.1.9.15 Include witb complete systém AF062A B01 1 0 EUR
1.1.9.16 HP 10642 G2 Sidepanel Kit AF054A 1 260 EUR 260 EUR
1.1.9.17 Factory mteqrated AFO054A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.18 HP 32A High Voltage Modular PDU 252663-B31 2 265 EUR 530 EUR
1.1.9.19 Factory integrated 252663-B31 0D1 2 0 EUR
1.1.9.20 Storage Works LC/LC 2m Cable 221692-B21 10 55 EUR 550 EUR|
1.1.9.21 Factory mteqrated 221692-B21 0D1 10 0 EUR
1.1.9.22 HP 10A IEC320 C14-C13 10ft/3m PDU Cable 142257-003 2 15 EUR 30 EUR
1.1.9.23 HP CV EVA 7.0 Rep Sol Mgr 3.1 Média Kit T3724F 1 108 EUR 108 EUR
1.1.9.24 HP CV EVA 8k Serie$ Unlimited Lic T5183A 1 27 300 EUR 27 300 EUR
1.1.9.25 HP Bus Copy EVA8K Ser Unlim LTU T5342A 1 15 728 EUR 15 728 EUR
1.1.10 SANI/LAN Infrastructure 42 328 EUR
1.1.10.1 HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch AG647A 2 4850 EUR 9700 EUR
1.1.10.2 HP MDS9000 4Gb FC SFP 4pk Shrt Rnge XCVR AE379A 8 455 EUR 3640 EUR
1.1.10.3 HP MDS9124 2nd Spare Power Supply AG649A 2 365 EUR 730 EUR|
1.1.104 Storage Works LC/LC 2m Cable 221692-B21 6 55 EUR 330 EUR
1.1.10.5 5m SW LCI/LC FC Cable ALL 221692-B22 4 60 EUR 240 EUR|
1.1.10.6 Storage Works LC/LC 15m Cable 221692-B23 8 70 EUR 560 EUR|
1.1.10.7 HP MSL6030 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC Lib AJO30A 1 11599 EUR 11 599 EUR
1.1.10.8 HP MSL6000 LTO-4 Ultrium 1840 Tape Drive AJ028A 1 6 549 EUR 6 549 EUR
1.1.10.9 HP MSL e1200-320 4Gb I/F Controller AD577A 1 3854 EUR 3854 EUR
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1.1.10.10 HP Ultrium Umversal Cleaning Cartridge C7978A 79 EUR 79 EUR
1.1.10.11 HP LT04 Ultnum RW Bar Code Label Pack Q2009A 1 81 EUR 81 EUR
1.1.10.12 HP LT04 Ultnum 1.6TB RW Data Tape C7974A 30 95 EUR 2 848 EUR
1.1.10.13 Storage Works LCILC 2m Cable 221692-B21 2 55 EUR 110 EUR
1.1.10.14 HP 10A IEC320 C14-C13 8ft/2.4m PDU Cable 142257-002 1 14 EUR 14 EUR
1.1.10.15 ProCurve Gigabit SX-LC Mim-GBIC J4858C 4 316 EUR 1264 EUR
1.1.10.16 ProCurve Switch 1800-24G J9028B 2 365 EUR| 730 EUR
1.1.10.17 Eurépe - English localization 1J9028B ABB 2 0 EUR| 0 EUR
24.SGeSAP " ; ¢ parzdk mssem 64 555 EUR

1.1.11.1 HP Servicequard Extension for SAP LTU T2803BA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.11.2 LTU-1 st SAP System ID per cluster T2803BA 001 1 27 667 EUR| 27 667 EUR
1.1.11.3 LTU-2nd & 3rd SAP System ID per cluster T2803BA 003 2 18 444 EUR 36 888 EUR
1.1.11.4 Factory integrated T2803BA 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.11.5 Serviceguard manual for HP-UX 11 i v2 T1906BA 1 0 EUR 0 EUR
i Data Protector NI Uy -V .68 227 EUR

1.1.12.1 HP Data Prot Start Pk for HP-UX DVD LTU B6951AA 1 5512 EUR 5512 EUR
1.1.122 HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU B6953AA 1 4882 EUR 4882 EUR
1.1.12.3 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU B6955BA 4 7 347 EUR 29 388 EUR
1.1.12.4 HP Data Prot On-line Backup Windows LTU B6965BA 1 1430 EUR 1430 EUR
1.1.12.5 HP 3y SW Support HA106A3 1 0 EUR 0 EUR
1.1.12.6 HP Software 7RV Supp HA106A3 7RV 1 3217 EUR 3217 EUR
1.1.12.7 HP Software 7RW Supp HA106A3 7RW 1 3676 EUR 3676 EUR
1.1.12.8 HP Software 7S0 Supp HA106A3 7S0 4 4799 EUR 19 196 EUR
1.1.12.9 HP Software 7TU Supp HA106A3 7TU 1 926 EUR 926 EUR
1.1.13 Racks for servers wfth UPS’s, _ ai 15 754 EUR
1.1.13.1 HP Umversal Rack 10642 G2 Sbock Rack /AF002A 2 1240 EUR 2480 EUR
1.1.13.2 Factory Express Base Racking AF002A 001 2 620 EUR 1240 EUR
1.1.13.3 HP Factory Rackmount Shelf Kit IAB469A 2 62 EUR 124 EUR
1.1.13.4 Factory integrated AB469A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.5 HP R5500 3U Intl UPS IAF416A 4 2 350 EUR 9400 EUR
1.1.13.6 Factory integrated AF416A 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.13.7 HP UPS Management Module AF401A 4 195 EUR 780 EUR
1.1.13.8 Factory integrated AF401A 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.13.9 HP 10K G2 600W Stabilizer Kit IAF062A 2 155 EUR 310 EUR
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1.1.13.10 Include with complete systém /AF062A B01 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.11 HP 10642 G2 Sldepanel Kit IAF054A 2 260 EUR| 520 EUR
1.1.13.12 Factory integrated /AF054A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.13 HP 32A HV Core Only Corded PDU 252663-B33 2 215 EUR| 430 EUR
1.1.13.14 Factory integrated 252663-B33 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.15 HP 16A High Voltage Moduiar PDU 252663-B24 2 235 EUR| 470 EUR
1.1.13.16 Factory integrated 252663-B24 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.14; ¢ InStalacné a konfiguracné prace " x 12 500 000 SKK
1.1.14.1 1. Etapa 1 3359 000 SKK| 3359 000 SKK
1.1.14.2 11. Etapa 1 6 137 000 SKK 6 137 000 SKK
1.1.14.3 Ill. Etapa 3004 000 SKK 3004 000 SKK

Ceny za polozi

ty 1.1.1 aZ 1.1.13 budu fakturované v EUR a cena za bod 1.1.14 bude fakturovana v SKK.

1.2Dodavka Licencii Oracle, HR Portal a GIS
1.2.1 Dodavka Oracle licencii

1.2.1 :pracle;li€encie:pré;MRmINN1dliaNIS™;;:;5:3* v..;, ' C MnoZstvo Cena za ks Cena spolu
1211 Oracle DB Standard edition (CPU) 2 375 210 SKK| 750 420 SKK
1.2.1.2 Oracle Aplication server Standard Edition (CPU) 2 250 140 SKK 500 280 SKK|
1.2.1.3 Oracle Database Enterprise Edition 50 20 011 SKK| 1 000 550 SKK|
Cena spolu za Oracle licencie pre HR Portal a GIS - m laras Ye; . Z1 2251250 SKK
1.2.2 Dodavka licencii nadstavbového systému HR Portal
1,2.2; MultilicenciaHRPortal , MnozZstvo ;[ : Cena za ks f Cena spolu ?
1.2.2.1 1 2000 000 SKK}2 000 000 SKK

Multilicencia nadstavbového systému HR Portal pre neobmedzeny pocet uzivatel'ov v rozsahu modulov:
Data zamestnanca. Stravné listky, Dovolenky, Ludské zdroje, BOZP, Nabor zamestnancov, Majetkové karty a
Popis pracovnej pozicie.

Cena spolu za HR Portal

2 000 000 SKK

1.2.3 Dodavka licencii Geografického Informacného systému (GIS)

1.2J:i.,: Licencié GIS ¢ '..— x &E*ELL&EE ... Mnozstvo V;| Cena za ks Cena spolu

1.2.3.1 Smallworld Core 1 107 535 EUR 107 535 SKK
1.2.3.2 Smallworld Core Read Access 1 0 EUR 0 SKK
1.2.3.3 Smallworld Core Commit Access 1 321 935 EUR 321 935 SKK
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1.2.3.4 Smallworld Internet Application Server 15 21775 EUR 326 625 SKK|
1.2.3.5 Smallwortd Business Integrator for SAP R/3 1 86 095 EUR 86 095 SKK|
Cena spolu za GIS 842 190 SKK|
1.3 Dodavka sluzieb implementacie.
1.3.1 Implementacia systému SAP ERP
1.3.1 Impplementéaéia systému SAP ERP . | A Sa - ZCA itoxaBX - : Cena spolu .
1.3.1.1 Priprava proiektu (SAP ERP) Mi:,V: /" 2299 240 SKK
13111 Modul BC 96 520 SKK
1.3.1.1.2 Modul F1 294 320 SKK|
13113 Modul CO 196 040 SKK
1.3.1.14 Modul Fi-AA 120 640 SKK|
1.3.1.15 Modul IM 132 200 SKK|
1.3.1.16 Modul MM 246 480 SKK|
13.1.17 Modul SD 246 480 SKK|
1.3.1.18 Modul PS 165 320 SKK
1.3.1.1.9 Modul HR P A 260 520 SKK|
1.3.1.1.10 Modul HR PD 220 520 SKK|
1.3.1.1.11 Migracia 120 000 SKK|
1.3.1.1.12 Integracia XI 200 200 SKK
1.3;1.2%,. Procesna analaza a Ciefovy koncept (SAP ERP) 10 346 580 SKK
13121 Modul BC 434 340 SKK|
13.1.2.2 Modul FI 1 324 440 SKK|
1.3.1.23 Modul CO 882 180 SKK|
1.3.1.24 Modul FI-AA 542 B80 SKK|
1.3.1.25 Modul IM 594 900 SKK
1.3.1.2.6 Modul MM 1109 160 SKK
1.3.1.2.7 Modul SD 1109 160 SKK|
1.3.1.2.8 Modul PS 743 940 SKK|
1.3.1.2.9 Modul HRP A 1172 340 SKK|
1.3.1.2.10 Modul HR PD 992 340 SKK|
1.3.1.2.11 Migracia 540 000 SKK|
1.3.1.2.12 Integracia XI 900 900 SKK|
1.3.1.3: Realizacia (SAP ERP) 22 992 400 SKK
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1.3.1.3.1 Modul BC 965 200 SKK|
1.3.1.3.2 Modul FI 2 943 200 SKK|
1.3.1.3.3 Modul co 1 960 400 SKK|
1.3.1.3.4 Modul FI-AA 1 206 400 SKK|
1.3.1.35 Modul IM 1 322 000 SKK|
1.3.1.3.6 Modul MM 2 464 800 SKK|
1.3.1.37 Modul SD 2 464 800 SKK|
1.3.1.3.8 Modul PS 1 653 200 SKK|
1.3.1.3.9 Modul HR P A 2 605 200 SKK|
1.3.1.3.10 Modul HR PD 2 205 200 SKK|
1.3.1.3.11 Migracia 1 200 000 SKK
1.3.1.3.12 Integracia XI 2 002 000 SKK
1*3.1.4 ;I Priprava prod.prévadzky (SAP/ERP) 16 094 680 SKK
13.1.4.1 Modul BC 675 640 SKK
1.3.1.4.2 Modul FI 2 060 240 SKK|
1.3.1.4.3 Modul CO 1 372 280 SKK|
1.3.1.4.4 Modul FI-AA 844 480 SKK
1.3.1.45 Modul IM 925 400 SKK
1.3.1.4.6 Modul MM 1 725 360 SKK|
1.3.1.4.7 Modul SD 1 725 360 SKK|
1.3.1.4.8 Modul PS 1 157 240 SKK
1.3.1.4.9 Modul HR P A 1 823 640 SKK|
1.3.1.4.10 Modul HR PD 1 543 640 SKK
1.3.1.4.11 Migracia 840 000 SKK
1.3.1.4.12 Integracia XI 1 401 400 SKK
1.3.1.5 Zahéienié prevadzky a podpora (SAP ERP) 5748 100 SKK
13.1.4.1 Modul BC 241 300 SKK
1.3.1.4.2 Modul FI 735 800 SKK
5.3.153 Modul CO 490 100 SKK
1.3.1.5.4 Modul FI-AA 301 600 SKK
1.3.1.5.5 Modul IM 330 500 SKK
1.3.1.5.6 Modul MM 616 200 SKK
1.3.1.5.7 Modul SD 616 200 SKK
1.3.1.5.8 Modul PS 413 300 SKK|
1.3.1.5.9 Modul HR PA 651 300 SKK
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1.3.1.5.10 Modul HR PD 551 300 SKK|
1.3.1.5.11  Migrdcia 300 000 SKK|
1.3.1.5.12 |Integrdcia Xi 500 500 SKK|

Sena spolu za implementaciu SAP ERP i iw-t'm: .24 ; 57481 000 SKK

1.3.2 Implementacia nadstavbového rieSenia HR portal

1.3.2 - v:;- li Impolementéacia nadstavbovéhosystému HR Portal ; mh- Cena spolu

1.3.2.1 Priprava projektu (HR Portal) 520 000 SKK|
1.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (HR Portal) 2 340 000 SKK
1.3.2.3 Realizacia (HR Portal) 5200 000 SKK|
1.3.2.4 Priprava prod. prevadzky (HR Portal) 3 640 000 SKK|
1.3.2.5 Zah3ajenie prevadzky a podpora (HR Portal) 1 300 000 SKK

Cena spolu za implementaciu HR Portal i ? :

13 000 000 SKK|

1.3.3 Implementacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou

1:3.3 Implementacia systému SAP JS-U: a SAP PM s geopodporou. , Cena spolu-
1.3.3:1-. [Implementéacia systému SAP IS-U . a> 58 042 000 SKK
1.3.3.1.1 Priprava proiektu (SAP IS-U) 2 321 680 SKK|
1.3.3.1J! |Procesna analdza a Cielovy koncept (SAP IS-U) 10 447 560 SKK
1.3.3.1.3 Realizacia (SAP IS-U) 23 216 800 SKK
1.3.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP IS-U) 16 251 760 SKK
1.3.3.1.5 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U) 5 804 200 SKK|
1.3.32. "  [fmpléftfiHfCfitia systému SAP PM s geopodporou j 67 274 000 SKK
1.3.3.2.1 Priprava projektu (SAP PM a GIS) 12 592 000 SKK
1.3.3.22 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP PM a GIS) 17 035 000 SKK|
1.3.3.2.3 Realizacia (SAP PM a GIS Prototyp) 21 623 000 SKK
1.3.3.24 Pilotna prevadzka systému (SAP PM a GIS) 6 681 000 SKK|
1.3.3.2.5 Rollout systému (SAP PM a GIS) 7 104 000 SKK
1.3.3.2.6 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS) 2 239 000 SKK
Cena spolu za implementéaciu systému SAP IS-U a S AP PM's geopodporou; 125 316 000 SKK
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Priloha €. 2 : Zoznam softvérovych produktov SAP zabezpe€ovanych Objednavatelom

Licencie SAP
ERP Package 3:.Z dl -, 1 39%ttig%2d5\ m , MnoZstvo
SAP Application Users .. - ;. &&,j& ] ... TMdaati/V': . . a.......... L
Developer User 5
Professional User 115

Spolu za Application Userei-I'I' . mJ »;

ERPPackadé :»-tvvE;m . HE)\- Mnozstvo
SAP Application - Professional Users 5
ERP Component for ERP Package 1
ERP Package 1
Spolu za ERP Package 7, B ;v,. '7/.,7r'V::7 7-77 77:-. 7

SAP NelWeaver % j *BK 551 KEHSER3S2E Zi SHfe *85 .Mnozstvo.
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) 1
SAP NetWeaver Full Use - CPU Based 4
spolu za SAP Nétweayerl' \;, . .................... m7 N7 1 J

SAPERP Optlons i Mnozstvo .
ERP Component for ERP Package 2
.spomza SAP ERP options,* . T S z NN

SAP for Utilities Packagea-5!7..777' ST 177 I,:; -7 mnozstvo v;
SAP Energy Data Management for Utilities 1

SAP Customer Relationship & Billing for Utilities 1

SAP Customer Financial Management for Utilities 1

Spolu za Industry Packagés 7 - I'."." I ;

_ j-ivl
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GENERALNE

PLNOMOCENSTVO
Splnomocnitel’: DATA GROUP, as.
S0 sidlom: Kladnianska 34, 821 05 Bratislava 35 733
ICO: 489
zastupeny: Ing. Juraj Cvirik, predseda predstavenstva

xxxxx Némethy, ¢len predstavenstva
tymto udeluje

generalne
plnomocenstvo

Ing. Jurajovi Cvirikovi

r.C.|
trvalé bytom: g_ -

aby splnomocnitela vo vSetkych pravnych veciach zastupoval pred tretimi osobami a v
konaniach pred sudmi, organmi Statnej spravy, prisluSnymi dafiovymi orgdnmi a inymi
orgdnmi verejnej moci, aby v mene splnomocnitel'a uskutociioval vSetky pravne a iné
ukony, ako napr. prijimal doruCované pisomnosti a zasielky, podaval navrhy a Ziadosti,
podpisoval vSetky dokumenty, tlacivd a formulére, uzatvaral zmluvy, uzavieral zmiery,
uznaval uplatnené néaroky, vzdaval sa naroktiv, podaval opravné prostriedky a vzdaval sa
ich, vymahal naroky, plnenie narokov prijimal, ich plnenia potvrdzoval, to vSetko i vtedy,
ked’ je podl'a pravnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Toto plnomocenstvo
udelujeme v rozsahu prdv a povinnosti podla Obcianskeho zdkonnika, Obcianskeho
sudneho poriadku, Obchodného zékonnika, Spravneho poriadku, Zdkona o sprave dani a
poplatkov a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov

V Bratislave, dna................. 200 1

émnethy
enstva

Martin
¢len pred

Ja, dolupodpisany Ing. Juraj Cvirik tymto prijimam

plnomocenstvo.

Ing. Ji virik
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OSVEDCENIE

) ) OB

o pravosti podpisu sut

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: xxxxx Némethy, r.C. odf
bytom MBHIHBL ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a) zakonnym sposobom, Ide

ktory(a) listinu predo mnou vlastnoru¢ne podpisal(a). Centralny register osved¢enych podpisov pridelil
podpisu poradové ¢islo O 297634/2008. : t o/ VE

_" T e _1

Viera Viktoring
Bratislava diia 03 .04.2008 ' pracovnik
novnnenf A
OSVEDCENIE
o pravosti podpisu ' e * )
1 . J y .—'U’ﬁ;f[ * : :

Podra knihy osved€ovania pravosti podpisov, osved¢ujem pravost podpisu; Ing; Juraj Cvirik, r.¢.

'"1, bytom mmmmf, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a) zdkonnym spésobom ktory(4)
listinu predo mnou vlastnoruéne podpisal(a) Cenmalny ramster osvedﬁeinyah pod 1sov. pmdehl podpnsu
pcraduve -ﬁslo 0 297635!2008 o e

Bratlslava dna 03 O4 2008 | A

*W\ | I,

n
pracovndk I“'““"’
JUDs. Milotow K

i’




«t.

nka 1

Osvedcujem, 7e predlozena lletins daélévng sthlasi s

vykonanim legalizacie
predloZzenym originalem-(osvedéenym odpisom, alebo
skladajticim sa z A Jistov-fstran) ide o odpis tplny vidimécfe notér
R {CiastoCny). Zmeny a doplnky * 0 nezadnoveds
>bom, 10-05-
delil v Bratislave dita
1S
2
et Mgr. Katari iSkova
1] pracovnickaoverena
: notagu
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