
OIGOQ-OSCG-Slteo
ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

číslo zmluvy objednávateľa 2008-0306-5200
číslo zmluvy zhotoviteľa ALS08-DA/0032

1.1 Objednávateľ:

Zapísaný :

IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
číslo účtu:

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/
A
824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
35 829 141
2020261342
SK2020261342
TATRA BANKA, a.s. 
Bratislava

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Adamec, predseda predstavenstva
Ing. Štefan Lovas, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
Zmluvných: Ing. Emil Krondiak, výkonný riaditeľ sekcie investícií

prenosu a súvisiacich činností
Technických: Ing. Jozef Maslen, výkonný riaditeľ sekcie

telekomunikácií
(ďalej len objednávateľ)

.2 Zhotoviteľ:

Zapísaný:

IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Menom spoločnosti koná:

ALISON Slovakia s.r.o.
Kurtaserská 3369

932 01 Veľký Meder
Prevádzka:

Dúbravská cesta 2
P.O.Box 103
840 05 Bratislava 45
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 17637-T
35 792 141
2020234425
SK2020234425
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
1380813007/1111
Ing. Andrej Žucha, konateľ a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických: Ing. Peter Pilip, prevádzkový riaditeľ
zmluvných: Ing. Peter Labis, obchodný a marketingový riaditeľ

(ďalej len zhotoviteľ)
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II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 09.07.2008

2.2 Názov diela : Dobudovanie telekomunikačnej siete SEPS, a.s.

III.

PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pre  objednávateľa  zhotoviť  rádioreléové  spojenie  pre  objekty
elektrických  staníc  prenosovej  sústavy  Považská  Bystrica,  Senica,  Stupava,  Vôľa
a Bystričany, pre objekty vodných elektrární Gabčíkovo, čierny Váh, Dobšiná a Ružín
a pre tepelnú elektráreň Nováky, so zaústením dátových tokov do transportnej siete SDH
objednávateľa z každej uvedenej lokality. Predmetom plnenia je aj dodávka a inštalácia
technológie  a  softvéru  pre  dohľadový  a  menežovací  systém zariadení  rádioreléových
spojov umiestnený v SED Žilina (ďalej len „dielo“).
Súčasťou  realizácie  diela  je  vyhotovenie  návrhu  technického  riešenia,  vypracovanie
realizačnej  projektovej  dokumentácie  a  dokumentácie  skutočného  stavu  po  realizácii
diela, zabezpečenie všetkých logistických a inžinierskych činností spojených s realizáciou
diela,  dodávka,  montáž,  inštalácia,  skúšky,  vykonanie  odbornej  prehliadky,  uvedenie
celého diela do prevádzky.

3.2 Objednávateľ  sa  zaväzuje  riadne  zhotovené  dielo  prevziať  a  zaplatiť  zaň  dohodnutú
zmluvnú cenu.

3.3 Predmet plnenia diela je uvedený v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

3.4 Dielo bude zrealizované na základe objednávateľom odsúhlaseného technického

riešenia a realizačnej projektovej dokumentácie.

IV.

ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 30.04.2009 v zmysle časového plánu realizácie
diela uvedeného v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Záväzok
zhotoviť dielo je splnený okamihom jeho odovzdania objednávateľovi v danej lokalite.

4.2 Pred  dohodnutým  časom  môže  zhotoviteľ  odovzdať  zhotovenú  etapu  diela  len  so
súhlasom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických.

4.3 Miestom realizácie diela sú lokality uvedené v bode 3.1 a Slovenský elektroenergetický
dispečing v lokalite:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. 
s.
ul. Obchodná 2
010 08 Žilina.

4.4 Zhotoviteľ  oznámi  osobe  objednávateľa  oprávnenej  rokovať  vo  veciach  technických
presný termín plnenia etapy najmenej desať dní vopred.
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v.

CENA

5.1 Cena  za  zhotovenie  diela  v  rozsahu  článku  III.  tejto  zmluvy  je  stanovená  dohodou
zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z.  z.  o cenách v znení  neskorších
predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu číslo 3. k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku III. je 49 826 585,- Sk bez DPH. (slovom
Štyridsaťdeväťmiliónovosemstodvadsaťšesťtisícpäťstoosemdesiatpäť

korún
slovenských) (bez DPH) a je rozdelená na etapy podľa termínov zhotovenia
podprojektov diela nasledovne.

Názov etapy

I. Vypracovanie realizačného projektu

II. Dodanie hardvéru a softvéru
III. Uvedenie  do  prevádzky  RRT  v  regióne  PS
Západ

(Senica, Stupava, Gabčíkovo): 2 641 204,-Sk

IV. Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Stred
(Považská Bystrica, Bystričany, Nováky); 2 327 916,-Sk

V. Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Východ
(Vôľa, Čierny Váh, Dobšiná, Ružín) 3 717 870,-Sk

VI. Realizácia dohľadového systému, záverečné preberacie konanie,
povolenia od TUSR a projekt skutočného vyhotovenia 382 800,-Sk

5.1 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z, o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny jednotlivých etáp diela vzniká zhotoviteľovi riadnym
zhotovením a odovzdaním dohodnutej etapy diela v zmysle kalkulácie ceny uvedenej
v prílohe č. 3. Zdaniteľné plnenie je uskutočnené prevzatím diela osobou objednávateľa
oprávnenej rokovať vo veciach technických v zmysle bodu 8.5

6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví
a doručí objednávateľovi po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

6.3 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH a
označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa, jej prílohou bude zápis podľa
bodu 8.4.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3, je objednávateľ
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatností a
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej
faktúry môže si zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
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VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotovíte!’poskytuje na dielo záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania
objednávateľovi.

7.3 Zhotovíte!’sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 1 dňa od
uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vád sa dohodne elektronickou písomnou
formou.

7.4 Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 90 dní od
zistenia tejto skutočnosti vykonať náhradné dielo.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomnou formou.

7.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela a nárokov z nich
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané práce a dodávky sú zrealizované v súlade
s dokumentáciou skutočného vyhotovenia.

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

8.2 Vlastnícke  právo  k  zhotovenému  dielu  prechádza  na  objednávateľa  jeho  písomným
odovzdaním  objednávateľovi.  Týmto  okamihom  prechádza  na  objednávateľa  aj
nebezpečenstvo škody na diele.

8.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pri  realizácií  diela  v  prevádzkárni  objednávateľa  dodržiavať
nasledovné  vnútorné  predpisy  objednávateľa:  Všeobecné  zmluvné  podmienky
zabezpečovania  BOZP  a  PO  uvedené  v  prílohe  č.  5.  Zhotoviteľ  prehlasuje,  že  sa
s obsahom uvedených predpisov oboznámil pri podpise tejto zmluvy.

8.4 Podmienkou odovzdania  a prevzatia  diela  je  preukázanie  jeho funkčnosti  vykonaním
skúšok  funkcionality  jednotlivých  etáp  a  celého  diela,  jeho  oživenia  a  uvedenia  do
prevádzky.  Skúšky  budú  realizované  na  základe  zhotoviteľom  vypracovaného  a
objednávateľom schváleného programu skúšok.

8.5 Dielo bude odovzdané po etapách na základe písomného protokolu, s podrobnou
kalkuláciou z každého objektu podlá členenia: realizačný projekt, hardvér, softvér,
spojovací materiál, služby, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami
zhotoviteľa a objednávateľa.
Oprávnené osoby zhotoviteľa: Ing. Daniel Račko, Ing, Lívia Mocková
Oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Roman Martinkovič, Jaroslav Čerňanský

8.6 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odovzdať  spolu  so  stavbou  aj  jedno  vyhotovenie  projektovej
dokumentácie  so  zakreslením  všetkých  zmien  podľa  skutočného  stavu  vykonaných
prác a jedno vyhotovenie v digitálnej forme .
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8.7 Zhotoviteľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov objednávateľa s obsluhou a údržbou
dodaného diela.

8.8 Pri plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na
zdraví,  na  majetku  ,  na  prírode  a  životnom  prostredí.  Ak  zhotoviteľ,  resp.  jeho
subdodávatelia  spôsobia  v  súvislosti  s  činnosťami,  ktoré  sú  vykonávané  v  rámci
plnenia  predmetu  zmluvy  objednávateľovi  škodu,  zhotoviteľ  sa  zaväzuje
objednávateľovi nahradiť túto Škodu v plnom rozsahu.

IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, môže si
objednávateľ  uplatniť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,1%  z  ceny  diela  za  každý  deň
omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.

9.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád tovaru v lehote podľa bodu 7.3., môže si
objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň
omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej ceny.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej
podľa bodu 7.3 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 zo zmluvnej
ceny za každý deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 10 % zo zmluvnej
ceny.

9.4 Uplatnením  zmluvnej  pokuty  nezaniká  objednávateľovi  právo  na  náhradu  škody
spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností.

9.5 Za porušenie povinnosti  podľa čl.  X bod 10.6 je  zhotoviteľ  povinný zaplatiť  zmluvnú
pokutu vo výške 1 000 000,- Sk.

X,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, hadia sa

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
SR.

10.3 Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných
strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
• oneskorenie plnenia predmetu tejto zmluvy presahujúce dĺžku 90 kalendárnych dní

oproti dohodnutému termínu
• systém počas doby trvania záručnej lehoty vykazuje trvalé neodstrániteľné poruchy

brániace riadnemu používaniu predmetu tejto zmluvy. Za neodstrániteľnú poruchu je
považovaná  porucha,  ktorú  zhotoviteľ  neodstránil  v  stanovenej  lehote  a  ani  v
náhradnej  lehote  stanovenej  objednávateľom  po  tom,  keď  nebola  dodržaná
stanovená lehota pre vykonanie opravy.

10.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- príloha č. 1: Predmet plnenia diela,

- príloha č.2: Časový plán realizácie diela

- príloha č.3: Kalkulácia ceny pre jednotlivé časti diela

- príloha č.4: Zoznam subdodávateľov
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príloha č.5: Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP.

10.1 Zoznam subdodávateľov podľa prílohy č.4 je možné meniť len na základe vzájomnej
dohody oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, ktorého obsahom bude
nový zoznam subdodávateľov.

10.2 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po dve vyhotovenia.

10.3 Pre prípad sporu na základe tejto zmluvy sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu.

16. 09 im
V dňa V Bratislave dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ :

Ing. Peter Adamec
predseda predstavenstva

Ing. Andrej Zucha
konateľ a generálny riaditeľ

| Istavenstva
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príloha č. 1 ZoD

Podrobný opis predmetu obstarávania.

2 Rádioreleové zariadenia  musia zabezpečiť  prestup do siete SDH NG v najbližšom
resp. najvýhodnejšom uzle tejto siete (mapa SDH siete a existujúcich retranslačných
bodov v prílohe).

3 V prípade potreby dodávka a výstavba stožiarov.

4 Zabezpečenie  všetkých  logistických  činností  (napr.  v  prípade  potreby  prenájmu
stožiara predrokovanie podmienok s majiteľom objektu, príp. stavebné povolenia attf.)

5 Zabezpečenie všetkých legislatívnych povinností voči Telekomunikačnému úradu SR
z hľadiska prevádzky rádiových zariadení.

6 Dodávka  vhodných  uzamykateľných  19“  stojanov  pre  umiestnenie  rádioreléových
zariadení v objektoch, (bude špecifikované počas obhliadky jednotlivých objektov),

7

8.1 plne grafické užívateľské rozhranie dohľadového systému,

8.2 preload SW všetkých prvkov siete z centrálneho dohľadového systému,

8.3

8.4

8.3 súčasťou dohľadového a menežovacieho systému musí byť zariadenie pre
zálohu a archiváciu údajov,

8.4 dve pracovné stanice (vybavené zálohovacím zariadením) pre dohľad
a menežovanie rádioreléových spojov.

8.7

strana 1 z 2

Príloha č. 1 ZoD „Dobudovanie telekomunikačnej siete S EPS, a,s.“



príloha č. 1 ZoD

9.1

9.1 v  prípade  modulárneho  riešenia  usmerňovačov  zálohovanie  systémom  N+1,
v prípade riešenia usmerňovača ako jedného celku záloha 1+1,

9.3

9.2 napájači zdroj musí zabezpečovať automatické dobíjanie obidvoch sád batérií,

9.3 napájači zdroj musí zabezpečovať automatické prepínanie obidvoch sád batérií
v prípade výpadku napájania 230V alebo poruchy usmerňovača,

9.6

10 Všetky použité softwarové produkty musia byť dodané objednávateľovi i na DVD
(prípadne CD) nosičoch.

1 1

12 Dokumentácia :

12.1 dokumentácia  musí  byt1 poskytnutá  ku  všetkým zariadeniam a  funkciám ako
súčasť dodávky,

12.2 základný technický popis musí byť dodaný v slovenskom jazyku,

12.3 dokumentácia  musí  popisovať  celý  systém  vrátane  všetkého  jeho  hardvéru,
softvéru  a  interfejsov  a  bude  pokrývať  funkčnosť,  testovanie,  inštaláciu,
spúšťanie, prevádzku a údržbu

12.4 kompletná  technická  i  operátorská  dokumentácia  musí  byť  dodaná  i
v elektronickej podobe.

12  5  projektová  dokumentácia  členená  podľa  jednotlivých  objektov  (rádioreieové
zariadenie, umiestnenie stojana so zariadením, obsadenie stojana, umiestnenie
napájacieho zdroja, umiestnenie záložných batériových zdrojov, kabelážny plán
napájania, kabelážny plán komunikačných rozvodov)

12.6 projektová dokumentácia členená podľa jednotlivých objektov - rozpočtová časť
(prehľad nákladov za hardver, softvér a služby)

12.7 projektová dokumentácia musí byť dodaná aj  v elektronickej  podobe,  a to vo
formátoch Adobe Acrobat Reader alebo MS Office (Word alebo Excel).
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r
príloha č. 2 ZoD

Časový plán realizácie diela.

Názov etapytermín od podpisu zmluvy

1 Vypracovanie realizačného projektu do 90 kalendárnych dní

2 Dodanie hardvéru a softvéru do 75 kalendárnych dni
3 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Západ do 142 kalendárnych dní

z toho:

3.1 do 120 kalendárnych dní

3.2 do 130 kalendárnych dní

3.3 do 142 kalendárnych dní

4 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Stred do 160 kalendárnych dní

z toho:

4.1 do 135 kalendárnych dní

4.2 do 145 kalendárnych dní

4.3 do 160 kalendárnych dní

5 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Východ do 233 kalendárnych dní

z toho:

5.1 do 198 kalendárnych dní

5.2 do 220 kalendárnych dní

5.3 do 220 kalendárnych dní

5.4 do 233 kalendárnych dní

6 Realizácia dohľadového systému,

záverečné preberacie konanie,
povolenia od TUSR a projekt skutočného
vyhotovenia vyhotovenia

do 245 kalendárnych dní
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príloha č. 3 ZoD

Kalkulácia ceny diela.

Názov  etapy
__________________________________________________

1 Vypracovanie realizačného projektu

2 Dodanie hardvéru a softvéru

z toho:

2.1 hardvér

2.2 softvér

3 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Západ

z toho:

3.1

3.2

3.3

4 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Stred

z toho:

4.1

4.2

4.3

5 Uvedenie do prevádzky RRT v regióne PS Východ

z toho:

5.1

5.2

5.3

5.4
6 Realizácia dohľadového systému, záverečné preberacie konanie,

povolenia od TUSR a projekt skutočného vyhotovenia

strana 1 z 1

cena

3 190 400,-Sk

37 566 395,-Sk

36 630 983,-Sk

935 412,-Sk

2 641 204,-Sk

1 390  080,-Sk

808 000,-Sk

443 124,-Sk

2 327 916,-Sk

995 474,-Sk

961 597,-Sk

370 845,-Sk

3 717 870,-Sk

1 410 492,-Sk

652 907,-Sk

640 343,-Sk

1 014 128,-Sk

382 800,-Sk
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Príloha č. 4 ZoD

Z o z n a m  s u b d o d á v a t e ľ o v

č. Obchodné meno Predmet dodávky
Podiel na celkovej

dodávke v %

1 ERICSSON AB Dodávka HW a SW 68,1 %

2 MOVYS Com, s.r.o. Montážne práce 12,0%

3 ELTECO Napájačie zdroje 7,3 %

4 Výskumný ústav spojov Frekvenčné plánovanie, hygien. Meranie 1,2 %

strana t/l prílohy č. 4



Príloha č. 5
ZoD

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
1. Zhotoviteľ  v  zmysle  rozsahu  predmetu  zmluvy  a  počas  doby  jej  plnenia  v

plnom  rozsahu  zodpovedá  za  bezpečnosť  práce  svojich  zamestnancov  a
zamestnancov svojich dodávateľov pri výkone zmluvných činností.

2. Objednávateľ, v zmysle rozsahu predmetu zmluvy, zabezpečí pred začatím jej
plnenia pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa:

Meno a priezvisko: .Ing. Peter Pilip.............................................................
Funkcia: .Riaditeľ divízie prevádzky............................................

poučenie  zamerané  na  problematiku  dodržiavania  predpisov  bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

3. Zhotoviteľ  v  zmysle  rozsahu  predmetu  zmluvy  a  počas  doby  jej  plnenia
preberá na seba povinnosti ustanovené osobitnými predpismi:

Zákon č.  124/2006 Z.  z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri  práci  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
Zákon  č.  125/2006  Z.  z.  o  inšpekcii  práce  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.
82/2005  Z.  z.  o  nelegálnej  práci  a  nelegálnom  zamestnávaní  a  o  zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon  č.  126/2006  Z.  z.  o  verejnom  zdravotníctve  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov,
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce,
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch,
Zákon  č.50/1976  Zb.  zákon  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku
(stavebný zákon),
> Nariadenie  vlády  SR  č.  329/2006  Z.  z.  o  minimálnych  zdravotných

a  bezpečnostných  požiadavkách  na  ochranu  zamestnancov  pred  rizikami
súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  345/2006  Z.  z.  o  základných  bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim
žiarením,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  346/2006  Z.  z.  o  požiadavkách  na  zabezpečenie
radiačnej  ochrany  externých  pracovníkov  vystavených  riziku  ionizujúceho
žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme,

> Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu  kvality  vody určenej  na ľudskú
spotrebu,

> Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

> Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri
práci,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  387/2006  Z  .z.  o  požiadavkách  na  zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
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> Nariadenie  vlády  SR  č.  391/2006  Z  z.  o  minimálnych  bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  392/2006  Z.  z.  o  minimálnych  bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  393/2006  Z.  z.  o  minimálnych  požiadavkách  na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  395/2006  Z.  z  o  minimálnych  požiadavkách  na
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

> Nariadenie  vlády  SR  č.  396/2006  Z.  z.,  o  minimálnych  bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na stavenisko,

> Nariadenie  vlády  SR č.  176/2003  Z.  z.,  ktorým sa  ustanovujú  podrobnosti
o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné
tlakové zariadenia,

> Nariadenie  vlády  SR č.  308/2004  Z.  z.,  ktorým sa  ustanovujú  podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické
zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia,

> Vyhláška  SÚBP č.  59/1982  Zb.p ktorou  sa  určujú  základné  požiadavky  na
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,

> Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti  práce a technických
zariadení pri stavebných prácach,

> Vyhláška MPSV a R č.  718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti  a ochrany
zdravia  pri  práci  a  bezpečnosti  technických  zariadení,  ako  aj  súvisiace
technické normy (normy elektro - radu STN 33 2000-1:2002, STN 33 2000-2,
STN  33  2000-4-442,  STN  33  2000-5-54,  STN  33  2000-6-61,  STN  34
3100:2100,  STN 34  3101)  a  taktiež  s  STN (EN)  súvisiacimi  s  predmetom
zmluvy so zreteľom na všetky pracovné činnosti v zmysle predmetu zmluvy.
Taktiež  zodpovedá  za  bezpečnosť  práce  svojich  pracovníkov  pri  výkone
zmluvných  činností  so  zreteľom  na  všetky  okolnosti  týkajúce  sa  práce,
zodpovedá  za  kvalifikáciu,  odbornú  a  zdravotnú  spôsobilosť  svojich
zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov.

1. Zhotoviteľ,  v  zmysle  rozsahu  predmetu  zmluvy  a  počas  doby  jej  plnenia,
preukázateľné  zabezpečí  pred  začatím  prác  u  svojich  zamestnancov  ako  aj
zamestnancov  svojich  subdodávateľov  školenie  (odbornú  spôsobilosť),  ako  aj
pravidelné  Školenia  ustanovené  osobitnými  predpismi  potvrdené  podpismi
všetkých zúčastnených zamestnancov v montážnom, resp. stavebnom denníku.
Jedná  sa  o  školenia  podľa  predpisov  o  ochrane  pred  požiarmi,  školenia  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, školenia zamestnancov prostredníctvom
odborne  spôsobilých  osôb  na  poskytovanie  prvej  pomoci,  školenia  podľa
Vyhlášky MPSV a R č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri  práci a bezpečnosti  technických zariadení a súvisiacich technických noriem
(noriem elektro - radu STN 34 3100, STN 33 2000-1, STN 33 2000-2, STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6-61, STN 34
3100) a Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. a taktiež STN-EN s predmetom zmluvy
so zreteľom na všetky pracovné činnosti v zmysle predmetu zmluvy a so zreteľom
na všetky okolnosti týkajúce sa práce.

2. Zhotoviteľ  v  zmysle  rozsahu  predmetu  zmluvy  predloží  poverenému
zamestnancovi  objednávateľa,  ktorý  zmluvu  predkladá,  ešte  pred  uzavretím
zmluvy  platné  doklady  odbornej  a  zdravotnej  spôsobilosti,  doklady  o  školení
podľa predpisov o ochrane pred požiarmi a predpisov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri  práci  pre výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností
svojich zamestnancov resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
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3. Zhotovíte!  zabezpečí stály dozor pri  práci  osobou znalou s vyššou kvalifikáciou
podľa  §23  Vyhlášky  MPSV  a  R  č.  718/2002  Z.  z.  na  zaistenie  bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a STN 34 31 00
pre práce na el. zariadeniach v blízkosti častí pod napätím.

4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný
plniť  povinnosti  vyplývajúce  zo:  stavebného  zákona  č.  50/1976  Zb.  v  znení
neskorších predpisov, zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky  a  o  posudzovaní  zhody  v  znení  neskorších  predpisov  (t.j.  odovzdať
objednávateľovi  platný/é/  doklad/y/  o  posúdení  zhody  v  zmysle  zákonov  -  č.
264/1999 Z. z, a č. 90/1998 Z. z.), Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001
Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov (súvisiacich slovenských technických
noriem  vrátane):  Vyhlášky  MV  SR  č.  94/2004  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
Vyhlášky  MVSR  č.  401/2007  o  technických  podmienkach  a  požiadavkách  na
protipožiarnu  bezpečnosť  pri  inštalácii  a  prevádzkovaní  palivového  spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,
Vyhlášky  MVSR  č.  124/2000  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  zásady  požiarnej
bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
Vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.  z.,  ktorou sa ustanovujú vlastnosti,  podmienky
prevádzkovania  a  zabezpečenie  pravidelnej  kontroly  prenosných  hasiacich
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojovo, Vyhlášky MVSR č. 285/2001 Z. z.,
ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a
zabezpečenia  ich  pravidelnej  kontroly,  Vyhlášky  MVSR  č.  79/2004  Z.  z.
o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti  pri  prevádzkovaní elektrických
zariadení,  Vyhlášky  MVSR  č.  96/2004  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  zásady
protipožiarnej  bezpečnosti  pri  manipulácii  a  skladovaní  horľavých  kvapalín,
ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, ako aj
plniť  všetky  povinnosti  v  oblasti  požiarnej  prevencie  podľa  Vyhlášky  MVSR č.
121/2002  Z.  z  pre  zamedzenie  vzniku  požiarov  u  svojich  zamestnancov  a
zamestnancov  svojich  subdodávateľov,  Vyhlášky  MVSR  č.  605/2007  Z.  z.
o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

5. Zhotoviteľ  je  povinný  umožniť  výkon  kontroly  splnenia  požadovaných  opatrení
povereným zamestnancom objednávateľa,  v  zmysle  Zákona č.  124/2006 Z.  z.
o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov, a podľa Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z.

6. V  prípade  vzniku  mimoriadnej  udalosti  /pracovný  úraz,  iný  úraz,  choroba
z povolania,  nebezpečná udalosť,  závažná priemyselná havária,  požiar/  počas
výkonu  pracovnej  činnosti  pre  objednávateľa,  je  zhotoviteľ  povinný  vykonať
nahlasovaciu  povinnosť  v  zmysle  Zákona  č.  124/2006  Z.  z.  o  bezpečností
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušné
orgány  a  zabezpečiť  povinnosti  vyplývajúce  z  uvedeného  zákona.  Vznik  tejto
udalosti  je  zhotoviteľ  povinný  ihneď  oznámiť  aj  objednávateľovi  s  cieľom
zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.

7. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia
zodpovedá  za  kompletné  vybavenie  a  používanie  osobných  ochranných
pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami a zamestnancami
subdodávateľa v zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov.
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11  .Zhotovíte!’  je  povinný  rešpektovať  zákaz  fajčenia,  prinášať  a  požívať  na
pracovisku  a  v  priestoroch  v  pôsobnosti  objednávateľa  akékoľvek  alkoholické
nápoje  alebo  omamné  a  psychotropné  látky.  Za  nedodržanie  tohoto  bodu  je
povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5000,- Sk. za každého
zamestnanca porušujúceho uvedené zákazy.

12. Zhotoviteľ  je  povinný  v  objektoch  objednávateľa  dodržiavať  dopravno-
prevádzkový  poriadok  (dopravné  značenie  a  maximálnu  povolenú  rýchlosť  a
pod.).  Vstup  dopravných  prostriedkov  zhotoviteľa  do  priestorov  patriacich
objednávateľovi je možný len na písomné povolenie.

13. Za  nedodržanie  zákazu  parkovania  na  vyhradených  miestach  je  zhotovíte!
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000,- Sk za každé vozidlo parkujúce
na  vyhradenom  mieste  a  zároveň  v  prípade  vzniku  mimoriadnej  udalosti
/pracovný  úraz,  iný  úraz,  choroba  z  povolania,  nebezpečná  udalosť,  závažná
priemyselná  havária,  požiar/  uhradiť  škody  spôsobené  znemožnením  príjazdu
vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotníckej služby.

14. V  prípade  nerešpektovania  dopravného  značenia  a  max.  povolenej  rýchlosti
vozidla zhotoviteľa v objekte objednávateľa bude s okamžitou platnosťou vydaný
objednávateľom  resp.  zmluvným  prevádzkovateľom  zákaz  vjazdu  motorového
vozidla zhotoviteľa do objektu objednávateľa.

15. Objednávateľ  nezodpovedá  za  škody  vzniknuté  na  motorových  vozidlách
zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na
vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej
zdravotníckej služby.

16. Zhotoviteľ  je  povinný  na  preukázateľne  (zápisnice)  prevzatom  stavenisku
(pracovisku)  dodržiavať  všetky  zmluvné  podmienky  a  predpisy  bezpečnosti
a ochrany zdravia pri  práci a ochrany pred požiarmi pri  prácach, ktoré bude v
zmysle  rozsahu  predmetu  zmluvy  a  počas  doby  jej  plnenia  vykonávať.
Skutočnosti  odporujúce  predpisom  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci
a ochrane pred požiarmi je povinný preukázateľne zaznamenávať do stavebného
denníka.  Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ
povinný  uhradiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  5000,-  Sk.  V  prípade
ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným
spôsobom porušujú  pracovnú  disciplínu,  zásady  bezpečnosti  práce  a  ochrany
pred požiarmi, resp. iné dohodnuté podmienky,  môže uložiť ďalšiu pokutu až
do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez
toho,  aby  zhotoviteľovi  vznikol  nárok  na  náhradu  prípadnej  škody  alebo
nabehnutých nákladov.

17. Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny u svojich zamestnancov (zvýšenie počtu,
výmena skupín a pod.) preukázateľne poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v
ktorom bol pri preberaní staveniska (pracoviska) poučený objednávateľom a túto
povinnosť  je  povinný  preukázateľne  vykonať  aj  u  svojich  subdodávateľov.  Za
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov o ochrane pred
požiarmi  pri  činnosti  týchto  zamestnancov taktiež v  plnom rozsahu zodpovedá
zhotoviteľ.

18. Povinnosťou  zhotoviteľa  je  preukázateľne  upozorniť  objednávateľa  na  riziká
vyplývajúce z činností predmetu zmluvy, ktoré bude v priestoroch objednávateľa
vykonávať.

19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. subdodávateľa sú povinní počas pracovnej doby
zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracovisku ako aj v ostatných
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zápisnične odovzdaných priestoroch čistotu a poriadok počas celej doby trvania a
plnenia predmetu zmluvy.

20.Zhotoviteľ  je  povinný organizovať  všetky  zmluvne dohodnuté  pracovné činnosti
tak,  aby  svojou  činnosťou  nenarušoval  plynulý,  bezpečný  a  včasný  výkon
ostatných  pracovných  činností  prítomných  zamestnancov  ako  aj  bezpečnosť
prevádzkovaných zariadení.

21  .Zhotoviteľ  v  zmysle  predmetu  zmluvy  a  počas  doby  jej  plnenia  je  povinný
dodržiavať  interné  bezpečnostné  a  prevádzkové  predpisy  objednávateľa,  ktoré
mu  budú  poskytnuté:  pri  zaisťovaní,  preberaní  a  odovzdávaní  stavenísk
(pracovísk)  a  zariadení.  V  prípade  porušenia  týchto  predpisov  zo  strany
zamestnancov  zhotoviteľa  resp.  zamestnancov  subdodávateľa  bude  týmto
odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie
zmluvných záväzkov zhotoviteľa.

Pri  výkone pracovných činností  sú zmluvné strany povinné rešpektovať oprávnené
vzájomné  pripomienky  uvedené  v  stavebnom  denníku  z  oblasti  bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Zápis  o  poučení  zodpovedného  zamestnanca  zhotoviteľa  objednávateľom  -  t.j.
povereným  zamestnancom  SEPS,  a.s.,  ktorý  príslušnú  zmluvu  predkladá  je
neoddeliteľnou  súčasťou  „Zápisu  o  odovzdaní  a  prevzatí  staveniska
(pracoviska)“.
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