olGOQ-OSCG-Slteo
ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona Cislo 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika)

¢islo zmluvy objednavatela 2008-0306-5200
¢islo zmluvy zhotovitela ALS08-DA/0032

l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.

Mlynské nivy 59/
A

Zapisany : 824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.,

ICO: oddiel: Sa, vlozka &. 2906/B

DIC: 35829 141

IC DPH 2020261342

Bankové spojenie: SK2020261342

Cislo uctu: TATRA BANKA, a.s.

Menom spolo¢nosti kona: Ing. Peter Adamec, predseda predstavenstva

Ing. Stefan Lovas, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

Zmluvnych: Ing. Emil Krondiak, vykonny riaditel sekcie investicii
prenosu a suvisiacich ¢innosti
Technickych: Ing. Jozef Maslen, vykonny riaditel sekcie

telekomunikacii
(dalej len objednéavatel)

.2 Zhotovitel": ALISON Slovakia s.r.o.
Kurtaserska 3369
932 01 Velky Meder
Prevadzka:
Dubravska cesta 2
P.O.Box 103
840 05 Bratislava 45
Zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sro, vlozka €. 17637-T
ICO: 35792 141
DIC: 2020234425
IC DPH SK2020234425
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 1380813007/1111
Menom spolo¢nosti kona: Ing. Andrej Zucha, konatel a generéalny riaditel
Osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych: Ing. Peter Pilip, prevadzkovy riaditel
zmluvnych: Ing. Peter Labis, obchodny a marketingovy riaditel

(dalej len zhotovitel)
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

ZoD ,,

Il.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dna: 09.07.2008

Nazov diela : Dobudovanie telekomunikacnej siete SEPS, a.s.
Il.
PREDMET PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit radioreléové spojenie pre objekty

elektrickych stanic prenosovej sustavy Povazskd Bystrica, Senica, Stupava, Voéla
a BystriCany, pre objekty vodnych elektrarni Gabcikovo, Cierny Vah, DobSina a Ruzin
a pre tepelnu elektraren Novaky, so zalstenim datovych tokov do transportnej siete SDH
objednavatela z kazdej uvedenej lokality. Predmetom plnenia je aj dodavka a inStalacia
technoldgie a softvéru pre dohladovy a menezovaci systém zariadeni radioreléovych
spojov umiestneny v SED Zilina (dalej len ,dielo®).

Sucastou realizécie diela je vyhotovenie navrhu technického rieSenia, vypracovanie
realizacnej projektovej dokumentacie a dokumentacie skuto€ného stavu po realizacii
diela, zabezpecenie vSetkych logistickych a inzinierskych €innosti spojenych s realizaciou
diela, dodavka, montaz, inStalacia, skusky, vykonanie odbornej prehliadky, uvedenie
celého diela do prevadzky.

Objednavatel sa zavéazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnutu
zmluvnu cenu.

Predmet plnenia diela je uvedeny v prilohe €.1, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.
Dielo bude zrealizované na zaklade objednavatelom odsuhlaseného technického

rieSenia a realizacnej projektovej dokumentacie.

V.
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo do 30.04.2009 v zmysle ¢asového planu realizacie
diela uvedeného v prilohe €. 2, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zavazok
zhotovit' dielo je splneny okamihom jeho odovzdania objednavatelovi v danej lokalite.

Pred dohodnutym €asom moze zhotovitel odovzdat zhotovenu etapu diela len so
suhlasom osoby objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych.

Miestom realizacie diela su lokality uvedené v bode 3.1 a Slovensky elektroenergeticky
dispecing v lokalite:

Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.

S.
ul. Obchodna 2
010 08 Zilina.

Zhotovitel oznami osobe objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych
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V.
CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stréan podfa § 3 z&kona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a je doloZend kalkulaciou zhotovitela, ktora tvori prilohu €islo 3. k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie diela podla clanku Ill. je 49 826 585,- Sk bez DPH. (slovom
Styridsatdevatmilionovosemstodvadsat$esttisicpatstoosemdesiatpat

korun
slovenskych) (bez DPH) a je rozdelena na etapy podla terminov zhotovenia

podprojektov diela nasledovne.
3190 400,-Sk

Nazov etapy
37 566 395,-Sk

I.  Vypracovanie realizatného projektu

II. Dodanie hardvéru a softvéru
[ll. Uvedenie do prevadzky RRT v regibne PS

Zapad

(Senica, Stupava, Gabcikovo): 2 641 204,-Sk
IV. Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Stred

(Povazska Bystrica, Bystricany, Novéaky); 2 327 916,-Sk
V. Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Vychod

(Véla, Cierny Vah, DobSin4, Ruzin) 3717 870,-Sk
VI. Realizacia dohladového systému, zaverecné preberacie konanie,

povolenia od TUSR a projekt skuto€ného vyhotovenia 382 800,-Sk

5.1 K cene bude fakturovana DPH v zmysle zakona €islo 222/2004 Z. z, o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny jednotlivych etap diela vznika zhotovitelovi riadnym
zhotovenim a odovzdanim dohodnutej etapy diela v zmysle kalkulacie ceny uvedenej

v prilohe €. 3. Zdanitelné plnenie je uskuto¢nené prevzatim diela osobou objednévatela
opravnenej rokovat' vo veciach technickych v zmysle bodu 8.5

6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi
a doruci objednavatelovi po uskutoneni zdanitelného plnenia.

6.3 Faktlry musia obsahovat vSetky nalezitosti podla zédkona Cislo 222/2004 Z. z. o DPH a
oznacCenie Cisla zmluvy podla evidencie objednavatela, jej prilohou bude z&pis podla
bodu 8.4.

6.4 V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 6.3, je objednavatel
opravneny vrétit' ju zhotovitelovi. V takom pripade sa prerusSi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktlry objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti faktlry je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

6.6 V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej
faktirv m6ze si zhotovitel uplatnit’ (rok z omeskania vo vvSke 0.03 % z dlznei sumv za
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VILI.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovite!' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy a Ze poCas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotovite!'poskytuje na dielo zaruku po dobu 24 mesiacov odo dia jeho odovzdania
objednavatelovi.

7.3 Zhotovite!'sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 1 dia od
uplatnenia reklamacie. Termin odstranenia vad sa dohodne elektronickou pisomnou
formou.

7.4 Ak sa ukdze, Ze vada diela je neodstranitelnd, zavazuje sa zhotovitel do 90 dni od
zistenia tejto skutocnosti vykonat nahradné dielo.

7.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

7.6 Dal3ie vztahy zmluvnych stran tykajlce sa zaruky za dielo, vad diela a narokov z nich
vyplyvajacich sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

7.7 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané prace a dodavky su zrealizované v sulade
s dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia.

VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a svoje nebezpecenstvo.

8.2 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela jeho pisomnym
odovzdanim objednavatelovi. Tymto okamihom prechadza na objednavatela aj
nebezpecenstvo Skody na diele.

8.3 Zhotovitel sa zavéazuje pri realizacii diela v prevadzkarni objednavatela dodrZiavat
nasledovné vnutorné predpisy objednavatela: VSeobecné zmluvné podmienky
zabezpecovania BOZP a PO uvedené v prilohe €. 5. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa
s obsahom uvedenych predpisov oboznamil pri podpise tejto zmluvy.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukazanie jeho funkénosti vykonanim
skusok funkcionality jednotlivych etap a celého diela, jeho ozivenia a uvedenia do
prevadzky. Skusky budl realizované na zaklade zhotovitelom vypracovaného a
objednavatelom schvaleného programu skusok.

8.5 Dielo bude odovzdané po etapach na zaklade pisomného protokolu, s podrobnou
kalkulaciou z kazdého objektu podla ¢lenenia: realizany projekt, hardvér, softvér,
spojovaci material, sluzby, ktory bude podpisany opravnenymi osobami
zhotovitela a objednavatela.

Opravnené osoby zhotovitela: Ing. Daniel Racko, Ing, Livia Mockova
Opravnené osoby objednavatela: Ing. Roman Martinkovi¢, Jaroslav Ceriiansky

8.6 Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat spolu so stavbou aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto€ného stavu vykonanych
prac a jedno vyhotovenie v digitalnej forme .
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8.7 Zhotovitel zabezpeci oboznamenie zamestnancov objednévatela s obsluhou a udrzbou
dodaného diela.

8.8 Pri plneni zmluvy je zhotovitel povinny pocinat’ si tak, aby nedochadzalo ku Skodam na
zdravi, na majetku , na prirode a zivothom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s ¢innostami, ktoré si vykonavané v ramci
plnenia predmetu zmluvy objednavatelovi Skodu, zhotovitel sa zavazuje
objednéavatelovi nahradit tito Skodu v plnom rozsahu.

IX.
ZMLUVNE POKUTY

9.1 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s dokonenim a odovzdanim diela, moze si
objednavatel uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy den
omeskania, maximalne vsak v celkovej vyske 10 % zo zmluvnej ceny.

9.2 Ak zhotovitel nezaCne s odstranovanim vad tovaru v lehote podla bodu 7.3., méze si
objednavatel uplatnit zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omesSkania, maximalne v3ak v celkovej vyske 10 % zo zmluvnej ceny.

9.3 Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela poCas zarucnej doby v lehote dohodnutej
podla bodu 7.3 méze objednavatel uplatnit zmluvna pokutu vo vySke 0,1 zo zmluvnej
ceny za kazdy denn omeSkania, maximalne vSak v celkovej vySke 10 % zo zmluvnej
ceny.

9.4 Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi pravo na nahradu Skody
sposobenej zhotovitelom poruSenim zmluvnych povinnosti.

9.5 Za poruSenie povinnosti podla ¢l. X bod 10.6 je zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000 000,- Sk.

X,
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zmluva nadobuda ucinnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

10.2 Préava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, hadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi
SR.

10.3 Zmluvu je mozné menit, dopifiat alebo zrusit len pisomnou dohodou zmluvnych
strén, s vynimkou z&konnych okolnosti umoZiujucich odstupenie od zmluvy.

10.4 Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZzuije:

« oneskorenie plnenia predmetu tejto zmluvy presahujice dizku 90 kalendarnych dni
oproti dohodnutému terminu

e systém pocCas doby trvania zarucnej lehoty vykazuje trvalé neodstranitelné poruchy
braniace riadnemu pouZzivaniu predmetu tejto zmluvy. Za neodstranitelnt poruchu je
povazovana porucha, ktora zhotovitel neodstranil v stanovenej lehote a ani v
nahradnej lehote stanovenej objednavatelom po tom, ked nebola dodrzana
stanovena lehota pre vykonanie opravy.

10.1 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
- priloha €. 1: Predmet plnenia diela,
- priloha &.2: Casovy plan realizéacie diela
- priloha ¢.3: Kalkulacia ceny pre jednotlivé Casti diela

- priloha ¢.4: Zoznam subdodavatelov
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priloha €.5: VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP.

10.1 Zoznam subdodavatelov podla prilohy €.4 je mozné menit len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve, ktorého obsahom bude
novy zoznam subdodavatelov.

10.2 Téato zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych
stran dostane po dve vyhotovenia.

10.3 Pre pripad sporu na zaklade tejto zmluvy sa dojednava prisludnost slovenského sudu.

16.09/mM
\% dna V Bratislave dna
Objednavatel: Zhotovitel :
Ing. Peter Adamec Ing. Andrej Zucha
predseda predstavenstva konatel a generalny riaditel

Ing. Ste?dn Lovas,
bodpredseda Jedstavenstva

F
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priloha ¢. 1 ZoD

Podrobny opis predmetu obstaravania.

2 Radioreleové zariadenia musia zabezpecit prestup do siete SDH NG v najblizSom
resp. najvyhodnejSom uzle tejto siete (mapa SDH siete a existujucich retranslacnych
bodov v prilohe).

V pripade potreby dodavka a vystavba stoziarov.

ZabezpeCenie vSetkych logistickych c¢innosti (napr. v pripade potreby prenamu
stoziara predrokovanie podmienok s majitelom objektu, prip. stavebné povolenia attf.)

5 Zabezpecenie vSetkych legislativnych povinnosti voci Telekomunikacnému dradu SR
z hladiska prevadzky radiovych zariadeni.

6 Dodavka vhodnych uzamykatefnych 19“ stojanov pre umiestnenie radioreléovych
zariadeni v objektoch, (bude Specifikované pocas obhliadky jednotlivych objektov),

8.1 plne grafické uzivatelské rozhranie dohladového systému,
8.2 preload SW vSetkych prvkov siete z centralneho dohladového systému,

8.3

8.4

8.3 sucastou dohladového a meneZovacieho systému musi byt zariadenie pre
zélohu a archivaciu udajov,

8.4 dve pracovné stanice (vybavené zalohovacim zariadenim) pre dohlad
a menezovanie radioreléovych spojov.

8.7
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9.1

9.1

9.3

9.2

9.3

9.6

priloha ¢. 1 ZoD

v pripade modularneho rieSenia usmernovaCov zalohovanie systémom N+1,
v pripade rieSenia usmerfiovaca ako jedného celku zaloha 1+1,

napajaci zdroj musi zabezpecCovat automatické dobijanie obidvoch sad batérii,

napdjaci zdroj musi zabezpeCovat automatické prepinanie obidvoch sad batérii
v pripade vypadku napajania 230V alebo poruchy usmerfovaca,

10 VSetky pouzité softwarové produkty musia byt dodané objednavatelovi i na DVD
(pripadne CD) nosicoch.

11

12 Dokumentacia :

12.1

12.2

12.3

12.4

12 5

12.6

12.7

dokumentacia musi byt! poskytnuta ku vSetkym zariadeniam a funkciam ako
sUcast’ dodavky,

zakladny technicky popis musi byt dodany v slovenskom jazyku,

dokumentacia musi popisovat cely systém vratane vSetkého jeho hardvéru,
softvéru a interfejsov a bude pokryvat funkcnost, testovanie, inStalaciu,
spustanie, prevadzku a Udrzbu

kompletna technicka i operatorska dokumentacia musi byt dodana i
v elektronickej podobe.

projektovd dokumentécia Clenena podfa jednotlivych objektov (radioreieové
zariadenie, umiestnenie stojana so zariadenim, obsadenie stojana, umiestnenie
napajacieho zdroja, umiestnenie zaloznych batériovych zdrojov, kabeladzny plan
napdajania, kabelazny plan komunikac¢nych rozvodov)

projektova dokumentacia ¢lenena podla jednotlivych objektov - rozpoctova Cast
(prehlad nakladov za hardver, softvér a sluzby)

projektova dokumentacia musi byt dodana aj v elektronickej podobe, a to vo
formatoch Adobe Acrobat Reader alebo MS Office (Word alebo Excel).
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priloha €. 2 ZoD

Casovy plan realizacie diela.

Nazov etapytermin od podpisu zmluvy

1 Vypracovanie realizatného projektu do 90 kalendarnych dni

2 Dodanie hardvéru a softvéru do 75 kalendarnych dni

3 Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Zapad do 142 kalendarnych dni
z toho:

3.1 do 120 kalendarnych dni

3.2 do 130 kalendarnych dni

3.3 do 142 kalendarnych dni

4 Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Stred do 160 kalendarnych dni
z toho:

4.1 do 135 kalendarnych dni

4.2 do 145 kalendarnych dni

4.3 do 160 kalendarnych dni

5 Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Vychod do 233 kalendarnych dni
z toho:

5.1 do 198 kalendarnych dni

5.2 do 220 kalendarnych dni

5.3 do 220 kalendarnych dni

5.4 do 233 kalendarnych dni

6 Realizacia dohladového systému,

zavereCné preberacie konanie, do 245 kalendarnych dni
povolenia od TUSR a projekt skuto¢ného
vyhotovenia vyhotovenia
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Kalkulacia ceny diela.

Nazov

priloha ¢. 3 ZoD

etapy cena

Vypracovanie realizacného projektu
Dodanie hardvéru a softvéru

z toho:
2.1 hardvér
2.2 softvér

Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Zapad

z toho:

3.1

3.2

3.3

Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Stred

z toho:

4.1

4.2

4.3

Uvedenie do prevadzky RRT v regione PS Vychod

z toho:
5.1
5.2
5.3
5.4

Realizacia dohladového systému, zaverecné preberacie konanie,

novolenia od TUISR a nroiekt skiitoéného vwhotovenia
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3 190 400,-Sk
37 566 395,-Sk

36 630 983,-Sk
935 412,-Sk

2 641 204,-Sk

1390 080,-Sk
808 000,-Sk
443 124,-Sk

2 327 916,-Sk

995 474,-Sk
961 597,-Sk
370 845,-Sk

3717 870,-Sk

1410 492,-Sk
652 907,-Sk
640 343,-Sk

1014 128,-Sk

382 800,-Sk



Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 ZoD

Obchodné meno

Predmet dodavky

Podiel na celkovej
dodavke v %

ERICSSON AB Dodavka HW a SW 68,1 %
MOVYS Com, s.r.o. Montazne prace 12,0%
ELTECO Napajacie zdroje 7,3%
Vyskumny Ustav spojov Frekvencné planovanie, hygien. Meranie 1,2%
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Priloha ¢. 5
ZoD

VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a poCas doby jej plnenia v
plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost prace svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich dodavatelov pri vykone zmluvnych €innosti.

2. Objednavatel, v zmysle rozsahu predmetu zmluvy, zabezpeci pred zacatim jej
plnenia pre zodpovedného vedldceho zamestnanca zhotovitela:

Meno a priezvisko: ANG. Peter Pilip.....coveeeieeeeeeeeeeeeeeeee e
Funkcia: .Riaditel divizie prevadzky.........ccccccccocniiiiiiiiiniiinnn

poucenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

3. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocCas doby jej plnenia
prebera na seba povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi:

~

Zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene

a doplneni niektorych zakonov,

Z&kon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zékona C.

82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov.

Z&kon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni

niektorych zakonov,

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €.311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani

zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

Zakon ¢€.50/1976 Zb. zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zékon),

> Nariadenie vlddy SR ¢. 329/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych
a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou elektromagnetickému polu,

> Nariadenie vlady SR ¢. 345/2006 Z. z. o zéakladnych bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zdravia pracovnikov a obyvatelov pred ionizujiucim
Ziarenim,

> Nariadenie vlady SR €. 346/2006 Z. z. o poziadavkach na zabezpeCenie
radiacnej ochrany externych pracovnikov vystavenych riziku ionizujuceho
Ziarenia pocas ich €innosti v kontrolovanom pasme,

> Nariadenie vlady SR €. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na
vodu ur€end na fudsku spotrebu a kontrolu kvality vody urCenej na ludsku
spotrebu,

> Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci,

> Nariadenie vlady SR €. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri
praci,

> Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z .z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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> Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

> Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

> Nariadenie vlady SR €. 393/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi,

> Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

> Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

> Nariadenie vlady SR €. 176/2003 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o technickych poziadavkach a o postupoch posudzovania zhody na prepravné
tlakové zariadenia,

> Nariadenie vlady SR €. 308/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre elektrické
zariadenia, ktoré sa pouzivaju v urCitom rozsahu napatia,

> Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladneé poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni,

> Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach,

> VyhlaSska MPSV a R €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni, ako aj suvisiace
technické normy (normy elektro - radu STN 33 2000-1:2002, STN 33 2000-2,
STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6-61, STN 34
3100:2100, STN 34 3101) a taktiez s STN (EN) suvisiacimi s predmetom
zmluvy so zretelom na vSetky pracovné Cinnosti v zmysle predmetu zmluvy.
Taktiez zodpoveda za bezpecnost prace svojich pracovnikov pri vykone
zmluvnych cinnosti so zretelom na vSetky okolnosti tykajuce sa prace,
zodpoveda za kvalifikaciu, odbornd a zdravotni spoésobilost svojich
zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov.

1. Zhotovitel, v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia,
preukazatelné zabezpeCi pred zaCatim prac u svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojich subdodavatelov Skolenie (odborna spésobilost), ako aj
pravidelné Skolenia ustanovené osobitnymi predpismi potvrdené podpismi
vSetkych zuCastnenych zamestnancov v montaznom, resp. stavebnom denniku.
Jedna sa o Skolenia podla predpisov o ochrane pred poziarmi, Skolenia o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Skolenia zamestnancov prostrednictvom
odborne spoésobilych os6b na poskytovanie prvej pomoci, Skolenia podla
Vyhlasky MPSV a R €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a suvisiacich technickych noriem
(noriem elektro - radu STN 34 3100, STN 33 2000-1, STN 33 2000-2, STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6-61, STN 34
3100) a Vyhlaska SUBP €. 374/1990 Zb. a taktieZ STN-EN s predmetom zmluvy
so zretelom na vSetky pracovné €innosti v zmysle predmetu zmluvy a so zretelom
na vSetky okolnosti tykajlce sa prace.

2. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy predlozi poverenému
zamestnancovi objednavatela, ktory zmluvu predklada, eSte pred uzavretim
zmluvy platné doklady odbornej a zdravotnej spésobilosti, doklady o Skoleni
podla predpisov o ochrane pred poziarmi a predpisov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci pre vykon zmluvne dohodnutych pracovnych cinnosti
svojich zamestnancov resp. zamestnancov svojich subdodavatelov.
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3. Zhotovite! zabezpeci staly dozor pri praci osobou znalou s vySSou kvalifikaciou
podla 823 VyhlaSky MPSV a R €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecCnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a STN 34 31 00
pre prace na el. zariadeniach v blizkosti Casti pod napatim.

4. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia je povinny
pinit povinnosti vyplyvajuce zo: stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, zadkona o stavebnych vyrobkoch €. 90/1998 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov (tj. odovzdat
objednavatelovi platny/é/ doklad/y/ o posudeni zhody v zmysle zakonov - C.
264/1999 Z. z, a €. 90/1998 Z. z.), Z&kona o ochrane pred poziarmi €. 314/2001
Z. z. a suvisiacich vykonavacich predpisov (suvisiacich slovenskych technickych
noriem vratane): Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb,
Vyhlasky MVSR €. 401/2007 o technickych podmienkach a poziadavkach na
protipozZiarnu bezpecnost pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia Ustredného vykurovania a pri vystavbe a
pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykonavania kontrol,
Vyhlasky MVSR €. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady poziarnej
bezpecnosti pri Cinnostiach s horfavymi plynmi a horenie podporujacimi plynmi,
Vyhlasky MVSR €. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky
prevadzkovania a zabezpecCenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich
pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojovo, Vyhlasky MVSR ¢&. 285/2001 Z. z.,
ktorou sa urcuju vlastnosti poziarnych uzaverov, podmienky ich prevadzkovania a
zabezpecCenia ich pravidelnej kontroly, Vyhlasky MVSR ¢. 79/2004 Z. z.
0 vykonavani kontroly protipoziarnej bezpecnosti pri prevadzkovani elektrickych
zariadeni, VyhlaSky MVSR €. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady
protipoziarnej bezpecCnosti pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin,
tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a ZivoCiSnych tukov a olejov, ako aj
pinit vSetky povinnosti v oblasti poziarnej prevencie podla Vyhlasky MVSR ¢.
121/2002 Z. z pre zamedzenie vzniku poziarov u svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatelov, Vyhlasky MVSR ¢. 605/2007 Z. z.
o vykonavani kontroly protipoziarnej bezpecnosti elektrického zariadenia.

5. Zhotovitel' je povinny umoznit vykon kontroly splnenia pozadovanych opatreni
poverenym zamestnancom objednavatela, v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z.
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a podla Zakona o ochrane pred poziarmi €. 314/2001 Z. z.

6. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti /pracovny draz, iny u(raz, choroba
z povolania, nebezpecna udalost, zavazna priemyselna havaria, poziar/ pocas
vykonu pracovnej Cinnosti pre objednavatela, je zhotovitel povinny vykonat
nahlasovaciu povinnost v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov na prislusné
organy a zabezpecit povinnosti vyplyvajuce z uvedeného zékona. Vznik tejto
udalosti je zhotovitel povinny ihned oznamit aj objednavatelovi s cielom
zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

7. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia
zodpoveda za kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami a zamestnancami
subdodavatela v zmysle Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o miniméalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

VSeobecné zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP Strana3z5



11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Priloha ¢. 5

ZoD

Zhotovite!" je povinny reSpektovat zékaz fajCenia, prindSat a poZivat na

pracovisku a v priestoroch v pdsobnosti objednavatela akékolvek alkoholické

napoje alebo omamné a psychotropné latky. Za nedodrZzanie tohoto bodu je

povinny a zavazuje sa uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 5000,- Sk. za kazdého
zamestnanca porusujuceho uvedené zéakazy.

Zhotovitel je povinny v objektoch objednavatela dodrziavat dopravno-
prevadzkovy poriadok (dopravné znaCenie a maximalnu povolena rychlost a
pod.). Vstup dopravnych prostriedkov zhotovitela do priestorov patriacich
objednavatelovi je mozny len na pisomné povolenie.

Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovite!
povinny uhradit zmluvna pokutu vo vysSke 3000,- Sk za kazdé vozidlo parkujuce
na vyhradenom mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti
/pracovny (raz, iny Uraz, choroba z povolania, nebezpecna udalost, zavazna
priemyselna havaria, poziar/ uhradit Skody spésobené znemozZnenim prijazdu
vozidiel hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej zdravotnickej sluzby.

V pripade nereSpektovania dopravného znaCenia a max. povolenej rychlosti
vozidla zhotovitela v objekte objednavatela bude s okamZitou platnostou vydany
objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovatelom zakaz vjazdu motorového
vozidla zhotovitela do objektu objednavatela.

Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozidlach
zhotovitela spdsobené nereSpektovanim dopravného znacenia a parkovanim na
vyhradenych miestach pre vozidla hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychlej
zdravotnickej sluzby.

Zhotovitel je povinny na preukdzatelne (zapisnice) prevzatom stavenisku
(pracovisku) dodrziavat vSetky zmluvné podmienky a predpisy bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri pracach, ktoré bude v
zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocCas doby jej plnenia vykonavat.
SkutoCnosti odporujuce predpisom bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrane pred poziarmi je povinny preukazatelne zaznamenavat do stavebného
dennika. Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZP a OPP je zhotovitel
povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 5000,- Sk. V pripade
ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zadsady bezpecnosti pradce a ochrany
pred poziarmi, resp. iné dohodnuté podmienky, méze uloZit' dalSiu pokutu az
do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstupit od zmluvy bez
toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
nabehnutych nakladov.

Zhotovitel je povinny v pripade zmeny u svojich zamestnancov (zvySenie poctu,
vymena skupin a pod.) preukazatelne poucit’ tychto zamestnancov v rozsahu, v
ktorom bol pri preberani staveniska (pracoviska) pouceny objednavatelom a tuto
povinnost' je povinny preukazatelne vykonat aj u svojich subdodavatelov. Za
dodrZiavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov o ochrane pred
poziarmi pri ¢innosti tychto zamestnancov taktiez v plnom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit objednavatela na rizika
vyplyvajuce z Cinnosti predmetu zmluvy, ktoré bude v priestoroch objednavatela
vykonavat.

Zamestnanci zhotovitela resp. subdodavatela su povinni po€as pracovnej doby
zdrziavat sa na mieste vykonu prace, udrziavat na pracovisku ako aj v ostatnych
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zapisni¢ne odovzdanych priestoroch Cistotu a poriadok pocas celej doby trvania a
plnenia predmetu zmluvy.

20.Zhotovitel je povinny organizovat vSetky zmluvne dohodnuté pracovné cinnosti
tak, aby svojou cCinnostou nenaruSoval plynuly, bezpeCny a v€asny vykon
ostatnych pracovnych cinnosti pritomnych zamestnancov ako aj bezpecnost
prevadzkovanych zariadeni.

21 .Zhotovitel v zmysle predmetu zmluvy a pocas doby jej plnenia je povinny
dodrziavat' interné bezpecnostné a prevadzkove predpisy objednavatela, ktoré
mu budd poskytnuté: pri zaistovani, preberani a odovzdavani stavenisk
(pracovisk) a =zariadeni. V pripade poruSenia tychto predpisov zo strany
zamestnancov zhotovitefa resp. zamestnancov subdodavatela bude tymto
odobraté opravnenie pre vstup do objektu objednavatela bez dopadu na pinenie
zmluvnych zavéazkov zhotovitela.

Pri vykone pracovnych €innosti su zmluvné strany povinné reSpektovat opravnené
vzajomné pripomienky uvedené v stavebnom denniku z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

Zapis o pouceni zodpovedného zamestnanca zhotovitela objednavatelom - t.|.
poverenym zamestnancom SEPS, a.s., ktory prislusnd zmluvu predklada je
neoddelitelnou sucastou ,Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska
(pracoviska)“.
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