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Bratislavska teplarenska,
ass.

1.C. zml.:

! Z7r - //Y" Jcof OO* 300

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

ro "Registracné Cislo Objednavatela:
Evidencné Cislo Zhotovitela:

Objednavatel:

Zapisany:

Zastupeny:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené na rokovanie

technické.

zmluvné:

(dalej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel 1:

Zapisany:
ICO:

DIC:

IC DPH.
Zastupeny:

Bankové spojenie:
Cislo bankového Gétu:

Osoby opravnené na rokovanie
technické:

zmluvné.

(dalej len ,,Zhotovitel 1%)

SK_SC0800225 — Déverné C\;% //?)/ W&a\
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SK SC0800225

ZMLUVNE STRANY
Bratislavska teplarenska, a .s.
Culenova ¢ 7, 812 22 Bratislava
v obchodnom registri vedenom Okresnym
Bratrislava |, oddiel Sa, vlozka €. 2851/B
35823 542
2020285245
SK2020285245

stdom

Ing Vladimir Racek, predseda predstavenstva Ing. RuZzena
Lovasova, podpredseda predstavenstva Tatra Banka, a..s.
Bratislava 2628043849/1100

Ing, Miroslav Kralovi€, projektovy manazér IT

Ing Marian Kovacik, veduci odboru IT a telekomunikacii
Ing. Vladimir Ragek, predseda predstavenstva

Ing. RuZena Lovasova, podpredseda predstavenstva

NESS Slovensko, a s.

Galvaniho 15/C

821 04 Bratislava

V Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sa, Vlozka ¢ 89/B

00603783

2020486732

SK 2020486732

Ing. Daniela Svabova, Elenka predstavenstva
Ing Milan Slanina, €len predstavenstva
TATRA BANKA a.s. Bratislava
2620003834/1100

Ing Karol Michaliak, Division Director Utility
Ing. Marian Slebodnik, Account Director Utility
Ing. Peter Valach. Project Manager

Ing. Daniela Svabova, ¢lenka predstavenstva
Ing Milan Slanina, ¢len predstavenstva
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Zhotovite!' 2: DATA GROUP, as.

Kladnianska 34
821 05 Bratislava
Zapisany; Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I.,
B oddiel: Sa, vloZka ¢ 3559/B

ICO; 35733489

DIC; 2020269614

IC DPH: SK 2020269614
Zastupeny: Ing Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva

Na zéaklade plnej moci

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava

Cislo bankového Gétu: 2623455908/1100
Osoby opravnené na rokovanie .
technické: Ing Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva
zmluvné: Ing. Juraj Cvirik, predseda Predstavenstva

(dalej ien ,Zhotovitef 2%)

(Zhotovitel 1 a Zhotovitef 2 dalej spolu ako ,Zhotovitel)

(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
»Zmluvna strana“)

PREAMBULA

Nasledujice znenie Zmluvy o dielo registracné Cislo Objednavatela: Z-IN-2008-00286- 82300,
evidencné C¢islo Zhotovitela: SK_SC0800225 (dalej ako ,Zmluva*) sa opiera o skuto€nosti

uvedené v pisomnej ponuke €. SK_OPP080369.

Ugelom Zmluvy je stanovit vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vytvoreni a dodani
konverzie informacného systtmu MARK [V na informacny systém SAP za podmienok

stanovenych v Zmluve.

1 PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia podla Zmluvy je konverzia informacného systému MARK IV na informacny

systém SAP (dalej ako ,,Dielo*) v nasledujicom rozsahu:
1.1 Dodavka HW a SW - Centralne datové centrum

Pre potreby informacného systému (dalej aj ,IS") SAP, nadstavbového systému HR Portal a
geopriestorovej podpory k SAP PM Zhotovitel doda nasledovné HW a SW vybavenie centralneho

datového centra:

1.15 Dodavka HW a systémovej infrastruktury - Centralne datové centrum
1.1.1 PROD Netweaver Server

1.1.2 PROD ERP Server

1.1.3 PROD Database Server

114 Development Server

1.1.5 2x HR Portal servers (AS + DB)

1.1.6 Backup Server
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1.1.7 3x GIS servers {DB, APP, Integr.)
1.1.8 Blade enclosure

1.1.9 HP StorageWorks EVA 8100
1.1.10 SAN/LAN Infrastructure

1.1.11 SGeSAP

1.1.12 Data Protector

1.1.13 Racks for servers with UPS's
11.14 InStalacné a konfigurané prace

~Podrobny zoznam HW, SW a préac tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy

1.2 Dodavka Licencii Oracle, HR Portal a GIS.
1.2.1 Dodavka Oracle licencii
Pre potreby prevadzky nadstavbového systému HR Portal a geopriestorovej podpory k SAP PM je

sucastou rieSenia dodavka nasledovnych Oracle licencii databazy a aplikacného servra.

1.2.1 Oracle licencie pre HR Portal a GIS MnoZstvo
1.2.1.1  |Oracle DB Standard edition (CPU) 2
1.2.1.2  |oracle Aplication server Standard Edition (CPU) 2
1.2.1.3 Oracle Database Enterprise Edition (N U) 50

1.2.2 Dodavka licencii nadstavbového systému HR Portal

Pre potreby prevadzky nadstavbového systému HR Portal je sucastou

nasledovnych licencii systému HR Portal:

rieSenia dodavka

1.2.2

Multilicencia HR Portal

MnoZstvo;

1221

Multilicencia nadstavbového systému HR Portal pre neobmedzeny pocet uzivatelov v
rozsahu modulov: Data zamestnanca, Stravné listky, Dovolenky, Ludské zdroje, BOZP,
Nabor zamestnancov, Majetkové karty a Popis pracovnej pozicie.

1

1.2.3 Dodavka licencii Geografického informaéného systému (GIS)

Pre potreby prevadzky geopriestorovej podpory k SAP PM je sucCastou

nasledovnych licencii:

rieSenia dodavka

1:2.3;, Licencie GIS MnoZstvo :
1.2.3.1 Smallworld Core 1
1.2.3.2 Smallworld Core Read Access 1
1.2.3.3 Smallworld Core Commit Access 1
1.2.34 Smallworld Internet Application Server 15
1.2.3.5 Smallworld Business Integrator for SAP R/3 1

1.3 Dodavka sluzieb implementacie.
1.3.1 Implementacia systému SAP ERP

“Podrobny zoznam implementacnych prac tvori prilohu ¢, 1 tejto Zmluvy

Impolemshtacia systémuSAP ERP
1.3.1.1 Priprava projektu (SAP ERP)
1.3.1.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP ERP)
1.3.1.3 Realizacia (SAP ERP)
1.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP ERP)
1.3.1.5 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP ERP)

1.3.2 Implementacia nadstavbového rieSenia HR portal

1.3.2

Impolementacia nadstavbového systému HR Portal
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1321 Priprava projektu (HR Portal)

1.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (HR Portal)
1.3.2.3 Realizacia (HR Portal)

1.3.24 Priprava prod. prevadzky (HR Portdl)

1.3.25 Zahajenie prevadzky a podpora (HR Portal)

1.3.3 Implementacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou

1.3.3 Implementéacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou
1.3.3.1"' Implementacia systému SAP IS-U

1.3.3.1.1 Priprava projektu (SAP 1S-U)

1.3.3.1.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP 1S-U)

1.3.3.1.3 Realizacia (SAP IS-U)

1.3.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP 1S-U)

1.3.3.15 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U)

1.33.2 Implementacia systému SAP PM s geopodporou
1.3.3.2.1 Priprava projektu (SAP PM a GIS)

1.3.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP PM a GIS)
1.3.3J2.3 Realizacia (SAP PM a GIS Prototyp)

1.3.3,24 Pilotna prevadzka systému (SAP PM a GIS)

1.3.3.25 Rollout systému (SAP PM a GIS)

1.3.3.2.6 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS)

14Podrobna Specifikacia Diela podla bodu 1.1 az 1.3 Zmluvy je uvedena v prilohe €. 1 Zmluvy.

2 CAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

1.2  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda jednotlivé Casti Diela v nasledovnych terminoch:

Plnenie

Termin

Zaciatok projektu

\V den podpisu Zmluvy

Dodavka HW a systémovej infraStruktury - Centralne
datové centrum

Do 10 tyzdfiov od podpisu Zmluvy

InStalacné a konfigura¢né prace

| Etapa Do 6 tyzdiiov od prebratia HW a systémovej infrastruktiry
1. Etapa Do 10 tyzdnov od Akceptacie I. Etapy
Ill. Etapa Do 10 tyzdnov od Akceptacie II. Etapy

Dodavka Oracle licencii pre HR Portal a GIS

Do 4 tyzdhov od podpisu Zmluvy

Dodavka Multllicencie HR Portal

Do 4 tyzdnov od podpisu Zmluvy

Dodavka licencii GIS

Do 4 tyzdhov od podpisu Zmluvy

implementacia systému SAP ERP

Priprava projektu (SAP ERP)

Do 3 tyzdnov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (SAP ERP)

Do 10 tyzdriov od akceptacie Pripravy projektu (SAP ERP)

Realizacia (SAP ERP)

Do 15 tyzdriov od akceptéacie Cielového konceptu (SAP ERP)

Priprava prod. prevadzky (SAP ERP)

Do 10 tyzdnov od akceptacie Realizacie (SAP ERP)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP ERP)

Do 13 tyZzdfiov od akceptacie Pripravy prod. prevadzky (SAP
ERP)

Implementacia nadstavbového systému HR Portal

Priprava projektu (HR Portal)

Do 3 tyzdnov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (HR Portél)

Do 10 tyzdnov od akceptacie Pripravy projektu (HR

SK_SC0800225 - Déverné w/,
o

I

1

ko




Portal)

Realizacia (HR Portal) Do 20 tyzdiiov od akceptacie Cielového konceptu (HR Portal)

Priprava prod. prevadzky (HR Portal) Do 3 tyzdnov od akceptécie Realizacie (HR Portal)

Zahajenie prevadzky a podpora (HR Portal) Do 13 tyzdriov od akceptacie Pripravy prod prevadzky (HR
Portél)

Implementacia systému SAP, IS-U

Priprava projektu (SAP 1S-U) Do 3 tyzdnov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (SAP IS-U) Do 21 tyzdriov od akceptacie Pripravy projektu (SAP 1S-U)

Realizacia (SAP I1S-U) Do 25 tyzdriov od akceptacie Cielového konceptu (SAP 1S-U)

Priprava prod. prevadzky (SAP IS-U) Do 9 tyzdnov od akceptacie Realizacie (SAP 1S-U)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U) Do 13 tyzdriov od akceptacie Pripravy prod prevadzky (SAP IS-
V)

Implementéacia systému SAP PM :s geopodporou

Priprava projektu (SAP PM a GIS) Do 3 tyzdnov od podpisu Zmluvy

Procesna analyza a Cielovy koncept (SAP PM a GIS) Do 21 tyzdfiov od akceptacie Pripravy projektu (SAP PM a GIS)

Realizacia prototypu (SAP PM a GIS) Do 29 tyzdiiov od akceptacie Cielového konceptu (SAP PM a
GIS

Pilotna prevadzka systému (SAP PM a GIS) Do iO tyzdiov od akceptacie Realizacie (SAP PM a GIS)

Rollout systemu (SAP PM a GIS) Do 8 tyzdiiov od akceptécie Pilotnej prevadzky (SAP PM a GIS)

Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS) Do 8 tyzdiiov od akceptacie Rollout systému (SAP PM a GIS)

2 2 Detailny harmonogram implementacie bude spracovany v priebehu realizacie Diela v Cielovych

konceptoch. Tento harmonogram bude v priebehu konverzie informac¢ného systému MARK IV na
informacny systém SAP na zaklade konkrétnych datumov aktualizovany a odsuhlaseny
projektovymi manazérmi Zmluvnych stran

2 3 Zhotovitel vykona Dielo podla harmonogramu, podla bodu 2 1 Zmluvy (alebo podla aktualizovaného

24

2.5

harmonogramu podla bodu 2 2 Zmluvy), za predpokladu, Ze Objednavatel poskytne sucinnost a
to najma, ale nie iba v rdmci plneni terminov stanovenych v harmonograme a v ostatnych
ustanoveniach Zmluvy. V pripade neposkytnutia akejkolvek sucinnosti Objednavatelom, alebo v
pripade poruSenia alebo omeSkania Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy, sa
primerane predlzuju terminy plnenia, ktoré je inak Zhotovitel povinny v zmysle Zmluvy dodrzat
Projektovi manazéri Zmluvnych stran po vzajomnej dohode stanovia, dobu o ktor( sa predlzuja
terminy plnenia, najma s ohladom na vytaZzenost kapacit Zhotovitela. Doba o ktor(i sa predizi
termin plnenia bude najmenej pocet pracovnych dni o ktoré sa omeskal Objednavatel + 5
pracovnych dni.

Predmet Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonavat podla potreby v sidle Objednavatela ako aj vo
svojom sidle. Predmet Zmluvy, alebo jeho jednotlivé casti, bude odovzdany v sidle
Objednavatela,

Harmonogram podla bodu 2.1 Zmluvy (alebo aktualizovany harmonogram podla bodu 2 2.
Zmluvy) sa Zhotovitel zavézuje dodrzat’ za nasledovnych predpokladov:

2.5.1 Objednavatel riadne a v€as spini svoje povinnosti podla Zmluvy a poskytne potrebnu
sucinnost’ poZzadovanu zo strany Zhotovitela.

2.5.2 Nenastane zmena Diela

2 6 Zaciatok zhotovenia Diela nastava diiom podpisu Zmluvy Zmluvnymi stranami.
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3 CENA

3.1 Cena za zhotovenie Diela podla ¢i 1 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran podla § 3
zakona Cislo 18/1996 Z z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena je pevna a nemenna
po cell dobu realizacie Diela a obsahuje vSetky polozky v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy.

1 2 Cena za zhotovenie Diela podla ¢lanku 1, Zmluvy predstavuje spolu 213.390.440,- SKK, slovom
(Dvestotrinasf miliénov tristodevatdesiattisic StyristoStyridsat’ kortn slovenskych) a 673.452,-
EUR, slovom (Seststosedemdesiattritisic Styristopatdesiatdva euro) bez DPH a je detailne
rozpisand podla Struktary predmetu Zmluvy v prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

3 3 K cene Diela bude fakturovand DPH v zmysle z&kona Cislo 222/2004 Z. z o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

4 PLATOBNE A PREBERACIE PODMIENKY

1.2 Pravo na vystavenie faktar za jednotlivé Casti predmetu plnenia podla ¢lanku 1. Zmluvy vznika
Zhotovitelovi riadnym vykonanim a odovzdanim jednotlivych €asti plnenia podla ¢lanku 1

Zmluvy.

1.3 Riadne zhotovenie a odovzdanie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy bude potvrdené
podpisanim akceptaénych alebo preberacich protokolov projektovymi manazérmi Zmluvnych
stran. Pre jednotlivé pinenia je typ protokolu uvedeny v nasledujucej tabulke:

' Plnenie

i I'; Preberacie podmienky

a; Cena plnenia bez DPH

Dodavka HW a systémovej infraStruktiiry -
Centralne datové centrum

Na zaklade potvrdenych preberacich
protokolov

673.452,- EUR

InsStalacné a konfiguracné prace

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov

3 .359.000,-SKK za 1 Etapa
6.137.0, -SKK za 2 Etapa
3.004.0, -SKK za 3. Etapa

Oracle licencie pre HR Portal a GIS

Na zaklade potvrdenych preberacich
protokolov

2 251.250,-SKK|

Multilicencia HR Portal

Na zaklade potvrdenych preberacich
rotokolov

2.000.000,- SKK|

Licencie GIS

Na zaklade potvrdenych preberacich
protokolov

842.190,- SKK|

Priprava projektu

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov za dokument ,,Definicia
projektu“

2.299.240,-SKK za SAP ERP 520 000,
SKK za HR Portal 2 321 680,-SKK za

SAP IS-U 12.592.000,- SKK za SAP PM
GIS

Procesna analyza a Ciel'ovy koncept

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov za dokument ,,Ciel’'ovy
koncept“

10 346.580,- SKK za SAP ERP 2 340 000,-
SKK za HR Portal 10.447.560 000,- SKK
za SAP IS-U 17.035 000 SKK za SAP PM|

a GIS

Realizacia

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov

22 992.400,- SKK za SAP ERP 5.200 000,-
SKK za HR Portal 23.216 800,- SKK z
SAP IS-U 21.623.000,- SKK za SAP PM
GIS

Priprava prod. Prevadzky, Pilotna prevadzka
systému (SAP PM a GIS), Rollout systému (SAP
PM a GIS)

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov o pripravenosti systému do
produktivnej prevadzky, na pillot a
rollout

16 094 680,- SKK za SAP ERP 3.640 000,-
SKK za HR Portal 16.251.760,- SKK z.
SAP IS-U 6 681 000,- SKK za SAP PM

GIS 7.104.000,- SKK za SAP PM a GIS

Zahajenie prevadzky a podpora

Na zaklade potvrdenych akceptacnych
protokolov

5.748.100,- SKK za SAP ERP 1.300 000,-
SKK za HR Portal 5.804 200,- SKK z.
SAP IS-U 2.239.000,- SKK za SAP PM
GIS
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1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8
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51

5.2

5.3

5.4

Cenu za zhotovenie Casti plnenia uhradi Objednavatel na zaklade faktiry, ktorl Zhotovitef
vystavi a doruci Objednavatelovi po podpise protokolu zodpovednymi osobami Zmluvnych
stran podla bodu 4.2 Zmluvy.

Akceptacia dodavky tovaru a licencii prebieha na zaklade podpisaného preberacieho protokolu
projektovymi manazérmi Zmluvnych strdn. Dodavka tovaru a licencii prebieha v sidle
Objednavatela. Podpisanim preberacieho protokolu sa dodavka povazuje za riadne odovzdanu
a akceptovanu Objednavatelom

Akceptacia dokumentov a prac prebieha na zaklade podpisaného akceptacného protokolu
projektovymi manazérmi Zmluvnych stran. Terminy a kritéria pre pripomienkovanie v ramci
jednotlivych faz budd pisomne dohodnuté Zmluvnymi stranami do 14 dni od podpisu Zmluvy.
Pripadné zmeny postupov pri podpise akceptacnych protokolov mézu byt uskutoCnené po
vzajomne] pisomnej dohode projektovych manazérov Zmluvnych stran. Podpisanim
akceptacného protokolu sa dodavka dokumentov a prac povazuje za riadne vykonanu a
dokumenty a prace za akceptované Objednavatelom

Ak niektora nerozhodnuta pripomienka v rAmci procesu akceptacie brani v postupe, t.j. realizacii
niektorého plnenia, povaZzuje sa tento ¢as za zdrzanie nezavinené Zhotovitelom. O uvedeny
€as sa posUvaju dotknuté terminy v harmonograme.

Dielo sa vzdy povazuje za riadne vykonané a Objednavatelom prevzaté aj ku dfiu kedy bolo
prvy krat spustené do produkénej prevadzky

Fakturacia bude uskutoChiovand na zaklade podpisanych preberacich alebo akceptacnych
protokolov za jednotlivé plnenia. Fakturovat je opravneny ten zo Zhotovitelov, ktorému
Objednavatel podpisal akceptacny alebo preberaci protokol, ak sa v preberacom alebo
akceptacno protokole Zmluvné strany nedohodnu inak

Faktira musi obsahovat vSetky nélezitosti podla zdkona Cislo 222/2004 Z. z, o DPH v zneni
neskorSich predpisov a oznacenie Cisla Zmluvy podla evidencie Objednavatela Sucastou
faktary je kdpia preberacieho alebo akceptacného protokolu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 4.9. Zmluvy je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti faktiry s uvedenim
nedostatkov faktldry. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej doru€enia Objednavatelovi.

5 ZODPOVEDNOST ZA NEDOSTATKY
Vztahy Zmluvnych strdn tykajuce sa povinnosti odstranit vady Diela a narokov z nich
vyplyvajucich sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika

Objednéavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, a to u projektového manazéra Zhotovitela.

Za odstranenie vady sa povazuje i nahradny spésob vyrieSenia problému s ciefom zabezpe¢it
prevadzkyschopnost predmetu plnenia
Povinnosti Zhotovitela bezodplatne odstranit vadu podla Zmluvy si podmienené.

5.4.1 dodrziavanim tejto Zmluvy Objednavatelom;

5.4.2 pouzivanim HW a SW produktov v sulade s inStrukciami alebo odporacajacimi

procedurami, ktoré boli zverejnené alebo doru¢ené Objednavatelovi.
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5.2

5.3

54

6.1
6.2

6.3

Povinnost odstranit vady Diela sa nevztahuje na pripad, ked Objednavatel pouzije na
odstranenie vady Diela Ina pravnickd alebo fyzickd osobu bez pisomného suhlasu Zhotovitela,
alebo ak bude do plnenia vykonany akykolvek zasah Objednavatelom alebo tretou osobou bez
suhlasu Zhotovitela (napr. zmena SW a/alebo HW prostredia a pod).

Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté nezabezpe€enim sucinnosti Objednavatela podla
Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na produkty tretich stran v zmysle obchodnych a dodacich
podmienok vyrobcov,

VSetky vymenené (pbvodne nainStalované) zariadenia v ramci opravy sa stand majetkom
Zhotovitela a nové vymenené zariadenia sa stant majetkom Objednavatela.

6 PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.
Vlastnicke pravo k zhotovenému Dielu alebo jeho Casti prechddza na Objednavatela jeho

pisomnym odovzdanim osobe Objednavatela, opravnenej k preberaniu resp akceptovaniu
jednotlivych Casti Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocCas vyhotovenia jednotlivych Casti predmetu plnenia poskytne
Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu, spoc€ivajace najma v upresneni
existujucich podkladov, vyjadreni a stanovisk.

6 4 Dokumentacia definovand v predmete Zmluvy bude vypracovana a dodana v ramci dojednanej

6.5

7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

ceny. Zhotovitel doda spolu s vytla(“:kami dokumentécie (vratane pripadnych dodatkov) aj
digitdlnu formu dokumentécie na CD nosi€och v poéte dva kusy Na poZiadanie Objednévatela
Zhotovitel' dod4 dalSie vyhotovenia v poZzadovanom pocte za osobitn( Ghradu.

Pri vypracovani dokumentacie bude Zhotovitel dodrZiavat vSeobecne z&vazné predpisy,
technické normy platné v SR a dojednania Zmluvy. Bude sa riadit zapismi a dohodami
Zmluvnych stran.

7 PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as dodat Objednavatelovi Dielo podla Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje informovat Objednavatela o vSetkych faktoch, ktoré by mohli negativne
vplyvat na predmet plnenia Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 15 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy predlozit
projektovému manazérovi Objednavatela zoznam osob, ktoré za Zhotovitela zodpovedaju za
plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy. Zoznam o0s6b, ktoré za Zhotovitela zodpovedaju za
plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy moéze byt v priebehu plnenia aktualizovany a
Zhotovitel je povinny do 5 dni nahlasit pisomne zmenu zodpovednej osoby.

Objednavatel sa zavazuje riadne zaplatit za Dielo dodané podla Zmluvy.

Objednavatel sa zavéazuje najneskdr do 15 kalendarnych dni od podpisu Zmluvy predlozit
projektovému manazérovi Zhotovitela zoznam oséb, ktoré za Objednavatela zodpovedaji za
plnenie jednotlivych ¢asti predmetu Zmluvy, Zoznam o0s0b, ktoré za Objednavatela
zodpovedaju za plnenie jednotlivych Casti predmetu Zmluvy méze byt v priebehu plnenia
aktualizovany a Objednavatel je povinny do 5 dni nahlasit pisomne zmenu zodpovednej osoby.

Objednéavatel sa zavézuje vSetky pripomienky, ziadosti, poziadavky, vyhrady, doplnky, staznosti
a pod odovzdavat pisomne
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7.7 Objednavatel sa zavézuje zabezpecit vstupy zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatelov
do vSetkych potrebnych priestorov za G¢elom plnenia predmetu Zmluvy

7.8 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebni suginnost pre riadne a vEasné
plnenie predmetu Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pracovné miesta s primeranym
prostredim pre prace Zhotovitel realizované v priestoroch Objednavatela

7.9 Objednavatel sa zavdzuje poskytnit na predmet plnenia vSetky nevyhnutné hardvérové a
softvérové prostriedky pre realizaciu daného predmetu plnenia

2 10 Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi v€as vSetky informécie potrebné pre korektné
plnenie predmetu Zmluvy, ako napriklad technické Specifikacie, organizacné schémy, jasny
popis problému, informécie o zmluvnych zavazkoch vodi tretim osobam, ak sa tykaju plnenia
Zmluvy. Objednavatel sa zaroven zavazuje oboznamit Zhotovitela s internymi predpismi a
smernicami tykajucimi sa styku Objednavatela s dodavatelmi informacnych technolégii, alebo
in&C ovplyviujucich spésob plnenia predmetu Zmluvy, ako aj s internymi predpismi
upravujacimi pracu na pocitacoch a v sietach Objednavatela.

7 11 Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pre potreby Zhotovitela na viastné naklady sietovy pristlp
u Objednéavatela ku vSetkym podporovanym produktom a ich inStalaciam a jedno pracovisko
vybavené PC (s primeranym HW a SW vybaveni) s takymi pristupovymi pravami, ktoré su
potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy.

7.12 Objednéavatel sa zavazuje na vlastné néklady zabezpedit pre Zhotovitel technické podmienky
pre on-line spojenie cez internet na vyvojovy a testovaci server Objednévatela, aby mohol bez
zbyto€nych prietahov vykondvat vSetky ukony suvisiace s poskytovanymi sluzbami.

7.13 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as uzatvorit licenénd, alebo inG obdobnd zmluvu k
softvérovym produktom SAP uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy s takym obsahom, aby Zhotovitel
mohol plnenie podfa Zmluvy riadne poskytnit a Objednavatel ho mohol riadne uzivat.
Objednévatel je povinny licenénd zmluvu podla predoslej vety uzatvorit najneskor do 6 tyzdnov
odo dna podpisu Zmluvy. Objednavatel je povinny softvérové produkty SAP uvedené v prilohe
€. 2 Zmluvy spristupnit’ Zhotovitelovi v rozsahu potrebnom na riadne plnenie Zmluvy najneskor
do 2 tyzdnov od podpisu Zmluvy,

8 SANKCIE

8.1 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s dokonCenim a odovzdanim Diela, mdze si
Objednéavatel uplatnit zmluvna pokutu za kazdy deri omeSkania vo vySke 0,03 % z ceny tej
Casti Diela s ktorej s dokon€enim a odovzdanim je Zhotovitel v omeSkani, maximélne do vysky
10% z ceny tej Casti Diela s ktorej s dokon¢enim a odovzdanim je Zhotovitel v omeSkani.

6 2 V pripade, ak sa Objednavatel dostane do omesSkania s Uhradou faktary, Zhotovitel ma narok
fakturovat' Urok z omeSkania vo vyske 0,03% z fakturovanej Ciastky za kazdy deri omeSkania
najviac 10% z fakturovanej Ciastky

8.3 V pripade, Ze niektora Zmluvna strana porusi povinnosti podla bodu 10.1 Zmluvy, méze si druha
Zmluvna strana uplatnit' zmluvnd pokutu vo vySke 500.000,-Sk.
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9.1

9.2

9 OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST
Pre UcCely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost vztahuje pravna Uprava, uvedena v
§ 374 Obchodného zakonnika.
Okolnosti, vyluCujuce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a ktoré
Zmluvné strany nemo6zu ovplyvnit, su napr vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
teroristicky ¢in a pod.

10 OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené druhou

Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziji na iné Ucely ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Povinnost Zmluvnych
stran zachovavat’ miCanlivost' sa nevztahuje na informécie, ktoré:

a. boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy;
b. sa stant vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dbévodu ako z
dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy;

Cc. maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
stdu, prokuratlry alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom v tomto
pripade Zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne doruci
druhej Zmluvnej strane pisomné ozndmenie o tejto skutoCnosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii;

d. boli ziskané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie;

e. boli poskytnuté odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych,
danovych a inych poradcov, alebo auditorov), ktori st bud viazani vSeobecnou
profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo
st povinni zachovavat mic¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou
stranou;

f. boli poskytnuté subdodavatelom Zhotovitela, ak sa subdodavatel' podiela na plneni
podla Zmluvy, a ak je to potrebné pre UcCely plnenia povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, priCom subdodavatel musi byt viazany minimalne rovnakym rozsahom
povinnosti vo vztahu k ochrane dévernych Udajov, ako su viazané Zmluvné strany
podla Zmluvy.

10,2 Zhotovitef je opravneny poskytnut déverné informacie tretim osobam v rozsahu v akom su tieto

informacie pozadované v sutaznych podkladoch za Gcelom UcCasti Zhotovitela vo verejnom
obstaravani, obstaravani, alebo v inom procese vyberu dodavatela osobami, ktoré nie su
obstaravatelom alebo verejnym obstaravatelom.

6 3 Zhotovitef bude pri vykonavani prac podla predmetu Zmluvy postupovat s odbornou

starostlivostou. Zavazuje sa dodrzat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy platné v
SR a podmienky Zmluvy.

10 4 Zhotovitel garantuje, Ze pocas konverzie MARK IV na SAP a tieZ poCas produktivnej prevadzky

6.5

6.6

IS SAP nedéjde k ovplyvneniu prevadzky, dostupnosti a funkcionality technologickych a dalSich
informacnych systémov Objednéavatela

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Cinnost' v rozsahu predmetu plnenia tejto
Zmluvy.

Objednéavatel je plnenia podla bodu 1.2 Zmluvy opravneny pouzivat na Uzemi Slovenskej
republiky, bez Casového obmedzenia, v rozsahu stanovenom v Zmluve (pocet uZzivatelov
stanoveny pre jednotlivé aplikacie). Odplata za ich uZivanie je su€astou ceny predmetu plnenia
podla Zmluvy. Objednavatel je plnenia podla bodu 1.2 Zmluvy opravneny

i 1
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pouzivat nasledovnym spbsobom: pouzivat pre vlastnd potrebu pri vykone svojej
podnikatel'skej ¢innosti pre Ucel, na ktory mu bolo dodané pinenie podla Zmluvy (zapisovanie,
Udajov, zostavovanie a tlaC reportov a iné spdsoby pouzitia potrebné pre naplnenie Ucelu na
ktory bolo plnenie Objednavatelovi dodané) Objednévatel nie je opravneny robit akékolvek
Upravy v plneniach podla bodu 1.2 Zmluvy a to ani za U¢elom Upravy alebo prekladu podla § 35
ods 1 psim a) zdkona ¢, 618/2003 Z z. autorsky zakon.

6.7 Zhotovitel 1 a Zhotovite!" 2 zodpovedaju Objednavatelovi za plnenia podla Zmluvy spolo¢ne a
nerozdielne.

11 ZODPOVEDNOST ZA SKODY

11.1 Zmluvné strany zodpovedaju za Skody v zmysle ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb v zneni
neskorsSich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik")

112 Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté porusSenim zmluvnych povinnosti Objednavatela
podla ¢lanku 7. Zmluvy.

11.3 V pripade, ak Zhotovitel spdsobi Objednavatelovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajacich
mu z pravnych predpisov alebo Zmluvy akukolvek Skodu, zodpovednost za Skodu a povinnost
na nahradu takto spdsobenej Skody sa bude riadit a spravovat’ ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika Zmluvné strany vSak v nadvaznosti na ustanovenie § 379 Obchodného
zakonnika konStatuju, Ze vzhladom na vSetky okolnosti suvisiace s uzavretim tejto Zmluvy
uhrnna predvidatelnd Skoda, ktora by takto mohla vzniknit Objednavatelovi nepresiahne
celkovd sumu predmetu tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel nezodpoveda za stratu dat a z toho vyplyvajice désledky, za nepriame Skody alebo
nasledky ako usly zisk, nerealizované obraty, naroky tretich stran a pod.,

12 ZAVERECNE USTANOVENIA

6 1 Zmluva nadobuda platnost a Gcinnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami

12.2 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie st v Zmluve upravené, riadia sa ustanoveniami
Obchodného zdkonnika ¢ 513/1991 Zb v zneni neskorSich zmien a dopinkov a ustanoveniami
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

12.3 V pripade sporného chapania Zmluvy sa Zmluvné strany budu snaZzit pred zahajenim pravnych
krokov predovsetkym o zhodu v dobrom.

12.4 Zmluvné strany sa pre pripad sudneho rieSenia sporov vzniknutych na zaklade Zmluvy dohodli,
Ze prisluSnym sidom na rieSenie tychto sporov bude slovensky sid a zmluva sa riadi
slovenskym pravnym poriadkom.

12.5 Ustanovenie 8§ 300 Obchodného zakonnika sa neaplikuje, t.j Zhotovitel' nie je povinny uhradit
zmluvn( pokutu v pripade, ak svoje povinnosti porusi v désledku okolnosti uvedenych v § 374
Obchodného zakonnika

12 6 Pre pripad odstUpenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvnych strdn sa Zmluvné strany dohodli, ze
si nie su povinné vratit tie Ciastkové plnenia, ktoré boli akceptované Objednavatefom v silade
S0 Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na Uhradu tej €asti plnenia,
ktora bola akceptovana Objednavatelom a to bez ohladu na to, €i splatnost faktary za uvedené
Ciastkové plnenie nastala pred odstipenim od Zmluvy alebo po odstipeni od Zmluvy.

12.7 Ak dbjde k zmene v osobach projektovych manazérov Zmluvnych stran, k zmene obchodného
mena, sidla, alebo inych identifikacnych Gdajov Zmluvnych strdn uvedenych v zahlavi Zmluvy,
Zmluvné strany sa budi o takychto zmenéch vzajomne pisomne
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informovat. Takéto zmeny v Zmluve nie je potrebné robit pisomnym dodatkom k Zmluve a ich
ucinnost’ nastava voci druhej Zmluvnej strane tretim pracovnym dinom po doru€eni oznamenia
0 zmene

12.8 Ak v Zmluve nie je vyslovne stanovené inak, Zmluvu je mozné menit' len pisomnou dohodou
Zmluvnych stran (dodatkom). V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy dohodou Zmluvnych stran,
musi mat' tato dohoda pisomnu formu.

12.9 V pripade, Ze niektoré ustanovenie Zmluvy bude vyhlasené za neplatné, neznamena to, Ze cela
Zmluva straca platnost V takomto pripade sa Zmluvné strany dohodli, Ze uzatvoria dodatok k
Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnost nahradia ustanoveniami, ktorych formulacie a
znenia budd €o najviac podobné povodnému zameru s tym, aby bo! zachovany Gcel a cief
Zmluvy, pri reSpektovani novych faktov, bez ujmy pre Zmluvné strany.

12.10Neoddefitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej nasledovné Prilohy:
Priloha €.1 - Podrobna Specifikacia plnenia a ceny predmetu Zmluvy

Priloha €.2 - Zoznam softvérovych produktov SAP zabezpecovanych Objednavatelom
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Podpisova strana k Zmluve SK_SC0800225

V Bratislave, diia 1 5 MAJ

Za Objednavatel=: oiaostevska teplarenska, a.s
Culenova 7,812 22

Rraticlawva

/

I ng i-RuzZenaT.ovasova

Ing. Vladimir Race
podpredseda predstavene

nradecada nradctavinnchia

V Bratislave, dia fiu -f- JLuOt' Za

Zhotovitefa.

Ing. Efeniela Svabova
Clenka predstavenstva
NESS Slovensko a.s.

Ing. Milan Slanina
Clen predstavenstva
NESS Slovensko

DATA GROUI *7as.
Na zéklade pif )& moci:
Ing Juraj Cvir Tk
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Priloha €. 1 : Podrobna Specifikacia plnenia a ceny predmetu Zmluvy

1.1 Dodavka HW a SW - Centralne datové centrum

Pgdavkda HW a SWA Centralne datové centrum Prod. Cislo MnbZstvo Cena za ks Cena spolu
illif - . PRODNetweaverSérver 50 364 EUR
1.1.1.1 HP rx6600 Base System Two Processors AD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1113 Factory integrated ADI32A  0OD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backplane IAD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.5 HP rx66xx PCI-X Express IO Backplane AD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.1.6 HP rx36xx/66xx Internal SAS Contrl Card ABO36B 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.7 H P Core 10 SAS Controller RAID 1 ABO36B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1 059 EUR 1059 EUR
1.1.1.9 Factory integrated AB564A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad AB565A 1 2 159 EUR 2 159 EUR
1.1.1.11 Factory integrated AB565A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carrier Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.1.13 Factory integrated AD126A 0oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Drive AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.1.15 Factory integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.16 HP Integrity DVD-ROM Drive AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.1.17 Factory integrated AD142 A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.18 HP PCI-X 2.0 1 Port 4Gb Fibre Channel NBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
1.1.1.19 Factory integrated AB378B 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.20 HP Integrity Redundant Power Supply ADO52A 1 623 EUR 623 EUR
1.1.1.21 Factory integrated ADO52A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.1.23 Factory integrated AD337A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.1.24 HP Integrity Universal Rack Kit ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.1.25 Factory integrated ADO53A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
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1.1.1.27 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.1.28 Factorv integrated B8483AA  0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.1.29 HP-UX 11i Version 2 B8483AA  UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.30 U.S. - English localization B8483AA  ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.31 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 4 Prac LTU BA509AC 4 5439 EUR 21 756 EUR
1.1.1.32 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.33 Facto ry integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.1.34 Server iicence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.1.35 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
112 PROD ERP Server 50 364 EUR
1121 HP rx6600 Base System Two Processors AD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution AD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.2.3 Facto ry integrated AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
11.2.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backplane AD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.25 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane AD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.2.6 HP rx36xx/66xx Internal SAS Contrl Card ABO36B 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.7 HP Core IO SAS Controller RAID 1 \IABO36B 106 1 0 EUR 0 EUR
11.2.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad /AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.29 Factory integrated /AB564A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad IAB565A 1 2 159 EUR 2159 EUR
11.2.11 Factory integrated AB565A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
11.2.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carner Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.2.13 Factory integrated AD126A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
11.2.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Dnve /AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.2.15 Factory integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.2.16 HP Integrity DVD-ROM Drive IAD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.2.17 Factory integrated IAD142A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel H BA IAB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
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1.1.2.19 Factory integrated IAB378B oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.2.20 HP Integrity Redundant Power Supply I/ADO52A 1 623 EUR 623 EUR
1.1.2.21 Factory integrated IADO52A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card IAD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.2.23 Factory integrated IAD337A 0oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.2.24 HP Integrity Umversai Rack Kit IADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.2.25 Factory integrated ADOS3A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.26 HP-UX 11 i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.27 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.2.28 Factory integrated B8483AA  0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.2.29 HP-UX 11 i Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.30 U.S. - English localization B8483AA  ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.31 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 4 Prac LTU BAS09AC 4 5439 EUR 21 756 EUR
1.1.2.32 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.33 Factory integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.2.34 Server licence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.2.35 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR

PROD Database Server I 49 843 EUR
1.1.3.1 HP rx6600 Base System Two Processors IAD132A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.2 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Solution IAD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.3.3 Factory integrated IAD132A 0oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.4 HP Integrity rx6600 FiO I/O Backplane IAD296A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.5 HP rx66xx PCi-X Express |10 Backplane IAD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.3.6 HP rx36xx/66xx Internal SAS Contrl Card IABO36B 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.7 HP Core IO SAS Controlier RAID 1 IABO36B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.3.9 Factory integrated IAB564A 0oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.10 HP rx3600 8GB DDR2 Memory Quad IAB565A 1 2 159 EUR 2159 EUR
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1.1.3.11 Factory integrated AB565A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.13.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carrier Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.3.13 Factory integrated AD126 A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
11314 HP Integrity 146GB 10k SAS Dnve /AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.3.15 Factory integrated AD333A oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.16 HP Integrity DVD-ROM Dnve AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.3.17 Factory integrated AD142A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.18 HP PCI-X 2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
1.1.3.19 Factory integrated AB378B oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.20 HP Integrity Redundant Power Supply IADO52A 1 623 EUR 623 EUR
1.1.3.21 Factory integrated IADO52A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.3.23 Factory integrated AD337A 0oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.3.24 HP Integrity Umversal Rack Kit IADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.3.25 Factory integrated IADO53A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.27 Factory integrated B8483AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.3.28 HP-UX 11 i Version 2 B8483AA  UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.29 U.S. - English localization B8483AA  ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.30 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 4 Proc LTU BAS509AC 4 5439 EUR 21 756 EUR
11331 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.32 Factory integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.3.33 Server licence J4240AM2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.3.34 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR

Development Server HANK 49 843 EUR
1141 HP rx6600 Base System Two Processors AD 132 A 1 0 EUR 0 EUR
1142 HP rx6600 2x 1.6GHz/18MB 9140N Soiution IAD132A 260 1 14 900 EUR 14 900 EUR
1.1.4.3 Factory integrated AD132A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.14.4 HP Integrity rx6600 FIO I/O Backplane AD296A 1 0 EUR 0 EUR

-~
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1.1.45 HP rx66xx PCI-X Express 10 Backplane AD296A 200 1 832 EUR 832 EUR
1.1.4.6 HP rx36xx/66xx Internat SAS Contrl Card /AB036B 1 0 EUR 0 EUR
1147 HP Core 10 SAS Controller RAID 1 /ABO36B 106 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.8 HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad AB564A 1 1059 EUR 1059 EUR
1.1.4.9 Factory integrated AB564A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.10 HP rx360Q 8GB DDR2 Memory Quad AB565A 1 2 159 EUR 2 159 EUR
1.1.4.11 Factory integrated IAB565A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.12 HP rx6600 24-DIMM Memory Carner Board AD126A 1 1740 EUR 1740 EUR
1.1.4.13 Factory integrated AD126A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.14 HP Integrity 146GB 10k SAS Drive AD333A 2 359 EUR 718 EUR
1.1.4.15 Factory integrated AD333A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.16 HP Integrity DVD-ROM Dnve AD142A 1 99 EUR 99 EUR
1.1.4.17 Factory integrated AD142A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.18 HP PCI-X2.0 1Port 4Gb Fibre Channel HBA AB378B 2 1826 EUR 3652 EUR
1.1.4.19 Factory integrated \AB378B 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.20 HP Integrity Redundant Power Supply ADO52A 1 623 EUR 623 EUR
1.1.4.21 Factory integrated ADO52A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.22 HP PCle 2-port 1000Base-T Card AD337A 2 495 EUR 990 EUR
1.1.4.23 Factory integrated AD337A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.4.24 HP Integrity Umversal Rack Kit /ADO53A 1 125 EUR 125 EUR
1.1.4.25 Factory integrated /ADO53A 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.26 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.27 Factory integrated B8483AA  0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.4.28 HP-UX 11 { Version 2 B8483AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.29 U.S. - English localization B8483AA  ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.30 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 4 Proc LTU BA509AC 4 5439 EUR 21756 EUR
1.1.4.31 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.4.32 Factory integrated J4240AA#0D1 1 0 EUR 0 EUR
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1.1.4.33 Server licence J4240AA#2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.4.34 Release notes J4240AA#AVN 1 0 EUR 0 EUR
JI. 1.5; -Z-v&S 2x HR Portal servefs (AS + DB) £ 65 275 EUR
1151 HP BL860c Dual Processor Server Blade IAD323A 2 0 EUR 0 EUR
1.15.2 HP BL860c 2x1.4MHz.12MB FSB400 2p/4c CPU AD323A 002 2 3620 EUR 7 240 EUR
1.15.3 HP 4GB PC4200 DDR-SDRAM(2x2GB DIMMs) AD344A 2 889 EUR 1778 EUR
1.1.54 Factory integrated AD344A 0oD1 2 0 EUR 0 EUR
1155 HP 8GB PC4200 DDR-SDRAM(2x4GB DIMMs) IAD345A 2 3079 EUR 6 158 EUR
1.1.5.6 Factory integrated IAD345A oD1 2 0 EUR 0 EUR
1157 HP Intemal FIO HDD Controller IAD248A 2 0 EUR 0 EUR
1158 HP Internal RAID1 Controller IAD248A 106 2 83 EUR 166 EUR
1159 HP 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD 418367-B21 4 270 EUR 1080 EUR
1.1.5.10 Factory integrated 418367-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
11511 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 4 610 EUR 2 440 EUR
11512 Factory integrated 403619-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.15.13 HP-UX 11 i v2 HP9000/Integrity MCOE Média B8483AA 2 0 EUR 0 EUR
11514 DVD média B8483AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.5.15 Factory integrated B8483AA  0D1 2 180 EUR 360 EUR
1.15.16 HP-UX 11 i Version 2 B8483AA  UMG 2 0 EUR 0 EUR
1.15.17 U.S. - English localization B8483AA  ABA 2 0 EUR 0 EUR
1.15.18 HP-UX Integrity MCOE w/Sys 2 Proc LTU BA533AC 8 5439 EUR 43512 EUR
1.1.5.19 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 2 0 EUR 0 EUR
1.1.5.20 Factory integrated J4240AA#0D1 2 0 EUR 0 EUR
11521 Server licence J4240AA#2A1 2 1010 EUR 2 020 EUR
1.15.22 Release notes J4240AA#AVN 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6 Backup Server 6 551 EUR
1.16.1 HP BL860c Single Processor Server Blade AD217A 1 0 EUR 0 EUR
11.6.2 HP BL860C 1x1.4MHz.12MB FSB400 1p/2c CPU AD217A 002 1 2310 EUR 2 310 EUR
1.1.6.3 HP 2GB PC4200 DDR-SDRAM(2x1 GB DIMMs) IAD343A 1 449 EUR 449 EUR
1.164 Factory integrated IAD343A oD1 1 0 EUR 0 EUR
1165 HP 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD 418367-B21 2 270 EUR 540 EUR
1.1.6.6 Factory integrated 418367-B21 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6.7 HP Intemal FIO HDD Controller IAD248A 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.8 HP Internal RAID1 Controller AD248A 106 1 83 EUR 83 EUR
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1.1.6.9 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 2 610 EUR 1220 EUR
1.1.6.10 Faetory integrated 403619-B21 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.6.11 HP-UX 11i v2 HP9000/Integrity FOE Média B9106AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.12 DVD média B9106AA AJR 1 521 EUR 521 EUR
1.1.6.13 Faetory integrated B9106AA 0D1 1 180 EUR 180 EUR
1.1.6.14 HP-UX 11 i Version 2 B9106AA UMG 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.15 U.S. - English iocalization B9106AA ABA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.16 HP-UX Integrity Blade FOE w/Sys 2P LTU BAS0OSAC 2 119 EUR 238 EUR
1.1.6.17 HP Auto-Port Aggregation Média J4240AA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.18 Faetory integrated J4240AMOD1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.6.19 Server licence J4240AM2A1 1 1010 EUR 1010 EUR
1.1.6.20 Release notes J4240AMAVN 1 0 EUR 0 EUR
1.1.7 3x GIS seryefs (DB,APP,Integr.) .., 10 455 EUR
1.1.7.1 HP BL460c G1 E5430 2G 1P Svr 459485-B21 3 1825 EUR 5475 EUR
1.1.7.2 HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit 403619-B21 3 610 EUR 1830 EUR
1.1.7.3 HP 146GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive 431958-B21 6 245 EUR 1470 EUR
1.1.7.4 HP SA 641/642/E200 128MB BBWC Kit 351580-B21 3 95 EUR 285 EUR
1.1.75 HP ProLiant Windows Server 2003 R2 Stand 409179-B21 3 465 EUR 1395 EUR
1.1i8>.,F:, Blade enéléSure , m '('r'-’ 45 293 IEUR
1.1.8,1 HP BLc7000 CTO BCS c-Class Solution IAD361B 1 3525 EUR 3525 EUR
1.1.8.2 HP BLc 1/10Gb VC-Enet Module Opt Kit 399593-B22 2 4 605 EUR 9210 EUR
1.1.8.3 Faetory integrated 399593-B22 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.84 HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit 409513-B21 4 7 385 EUR 29 540 EUR
1.1.85 Faetory integrated 409513-B21 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.8.6 HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option 412138-B21 6 205 EUR 1230 EUR
1.1.8.7 Faetory integrated 412138-B21 0D1 6 0 EUR 0 EUR
1.1.8.8 HP BLc Encl Single Fan Option 412140-B21 6 125 EUR 750 EUR
1.1.8.9 Faetory integrated 412140-B21 0D1 6 0 EUR 0 EUR
1.1.8.10 HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option 412142-B21 1 655 EUR 655 EUR
1.1.8.11 Faetory integrated 412142-B21 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.8.12 HP BLclOOO 1 PH FIO Mod 413379-B21 1 140 EUR 140 EUR
1.1.8.13 USB Extemal MultiBay Cradle PA509A 1 94 EUR 94 EUR
1.1.8.14 Multibay 9.5mm DVD+/-RW Drive PA851A 1 149 EUR 149 EUR

HP StéragéWbrks EVA 8100; (cca 4TB) ‘ ‘ r; 154,600 EURI

SK SC0800225 - Déverné

O AN

Strana 20 z 27



1191 HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack AF002A 1 1240 EUR 1240 EUR
1.1.9.2 Factory Express Base Racking AF002A 001 1 620 EUR 620 EUR
1193 HP DL380 <35 Base Storage Server AG815A 1 3599 EUR 3599 EUR
1194 Factory integrated AG815A 0D1 1 0 EUR
1195 HP FC2242SR PCl-e DC HBA /AB003A 1 980 EUR 980 EUR
1196 HP EVA8100 2C6D Array AG701A 1 60 995 EUR 60 995 EUR
1.1.9.7 Factory integrated IAG701A OD1 1 0 EUR
1198 HP StorageWorks 146GB 15K FC HDD, Add on 364621-B22 40 999 EUR 39 960 EUR
1.1.99 Factory integrated 364621-B22 0D1 40 0 EUR
1.1.9.10 HP R5500 3U Intl UPS IAF416A 1 2 350 EUR 2 350 EUR
11911 Factory integrated /AF416A 0D1 1 0 EUR
11912 HP UPS Management Module AF401A 1 195 EUR 195 EUR
1.1.9.13 Factory integrated /AF401A 0D1 1 0 EUR
1.19.14 HP 10K G2 600W Stabilizer Kit AF062A 1 155 EUR 155 EUR
1.1.9.15 Include witb com piete systém AF062A BO1 1 0 EUR
1.1.9.16 HP 10642 G2 Sidepanel Kit IAFO54A 1 260 EUR 260 EUR
1.1.9.17 Factory integrated [ AFO54A 0D1 1 0 EUR
1.1.9.18 HP 32A High Voltage Modular PDU 252663-B31 2 265 EUR 530 EUR
1.1.9.19 Factory integrated 252663-B31 0D1 2 0 EUR
1.1.9.20 Storage Works LC/LC 2m Cable 221692-B21 10 55 EUR 550 EUR
11.9.21 Factory integrated 221692-B21 0D1 10 0 EUR
1.1.9.22 HP 10A IEC320 C14-C13 10ft/3m PDU Cable 142257-003 2 15 EUR 30 EUR
1.1.9.23 HP CV EVA 7.0 Rep Sol Mgr 3.1 Média Kit T3724F 1 108 EUR 108 EUR
1.1.9.24 HP CV EVA 8k Serie$ Unlimited Lic T5183A 1 27 300 EUR 27 300 EUR
1.1.9.25 HP Bus Copy EVA8K Ser Unlim LTU T5342A 1 15 728 EUR 15 728 EUR
1.1.10 SANI/LAN Irifrastructure , tei e 'fVCV'V: i\ w-\ 42 328 EUR
11.10.1 HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch AGBA4TA 2 4850 EUR 9 700 EUR
1.1.10.2 HP MDS9000 4Gb FC SFP 4pk Shrt Rnge XCVR IAE379A 8 455 EUR 3 640 EUR
1.1.10.3 HP MDS9124 2nd Spare Power Supply AG649A 2 365 EUR 730 EUR
1.1.10.4 Storage Works LC/LC 2m Cable 221692-B21 6 55 EUR 330 EUR
1.1.10.5 5m SW LC/LC FC Cable ALL 221692-B22 4 60 EUR 240 EUR
1.1.10.6 Storage Works LC/LC 15m Cable 221692-B23 8 70 EUR 560 EUR
1.1.10.7 HP MSL6030 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC Lib IAJO30A 1 11599 EUR 11 599 EUR
1.1.10.8 HP MSL6000 LTO-4 Ultrium 1840 Téape Drive AJO28A 1 6 549 EUR 6 549 EUR
1.1.10.9 HP MSL e1200-320 4Gb I/F Controller AD577A 1 3854 EUR 3854 EUR
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1.1.10.10 HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge C7978A 1 79 EUR 79 EUR
1.1.10.11 HP LTO4 Ultrium RW Bar Code Label Pack Q2009A 1 81 EUR 81 EUR
1.1.10.12 HP LTO04 Ultrium 1.6TB RW Data Tape C7974A 30 95 EUR 2 848 EUR
1.1.10.13 Storage Works LC/LC 2m Cable 221692-B21 2 55 EUR 110 EUR
1.1.10.14 HP 10A IEC320 C14-C13 8ft/2.4m PDU Cable 142257-002 1 14 EUR 14 EUR
1.1.10.15 ProCurve Gigabit SX-LC Mini-GBIC J4858C 4 316 EUR 1264 EUR
1.1.10.16 ProCurve Switch 1800-24G J9028B 2 365 EUR 730 EUR
1.1.10.17 Eurdpe - English localization J9028B ABB 2 0 EUR 0 EUR
1.1.11 .SGéSAP it v-tf Ve T 64 555 EUR
11111 HP Serviceguard Extension for SAP LTU T2803BA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.11.2 LTU-1st SAP System tD per cluster T2803BA 001 1 27 667 EUR 27 667 EUR
1.1.11.3 LTU-2nd & 3rd SAP System ID per cluster T2803BA 003 2 18 444 EUR 36 888 EUR
11.11.4 Factory mtegrated T2803BA 0D1 1 0 EUR 0 EUR
1.1.115 Serviceguard manual for HP-UX 11i v2 T1906BA 1 0 EUR 0 EUR
1.1.12 Data Protector 2y | 68 227 EUR
11121 HP Data Prot Start Pk for HP-UX DVD LTU B6951AA 1 5512 EUR 5512 EUR
1.1.12.2 HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU B6953AA 1 4 882 EUR 4 882 EUR
1.1.12.3 HP Data Prot On-line Backup for UNIX LTU B6955BA 4 7 347 EUR 29 388 EUR
1.1.12.4 HP Data Prot On-line Backup Windows LTU B6965BA 1 1430 EUR 1430 EUR
1.1.125 HP 3y SW Support HA106A3 1 0 EUR 0 EUR
1.1.12.6 HP Software 7RV Supp HA106A3 7RV 1 3217 EUR 3217 EUR
1.1.12.7 HP Software 7RW Supp HA106A3 7TRW 1 3676 EUR 3676 EUR
1.1.12.8 HP Software 7S0 Supp HA1Q6A3 7S0 4 4799 EUR 19 196 EUR
1.1.12.9 HP Software 7TU Supp HA106A3 7TU 1 926 EUR 926 EUR
1.1.13 Racks for éérvers wfth UPS's T ZrX-"-- Ny 15 754 EUR
11131 HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack AF002A 2 1240 EUR 2 480 EUR
1.1.13.2 Factory Express Base Racking AF002A 001 2 620 EUR 1240 EUR
1.1.13.3 HP Factory Rackmount Shelf Kit AB469A 2 62 EUR 124 EUR
1.1.134 Factory integrated IAB469A 0oD1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.135 HP R5500 3U Intl UPS IAF416A 4 2 350 EUR 9400 EUR
1.1.13.6 Factory integrated IAF416A 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.13.7 HP UPS Management Module AF401A 4 195 EUR 780 EUR
1.1.13.8 Factory integrated AF401A 0D1 4 0 EUR 0 EUR
1.1.13.9 HP 10K G2 600W Stabilizer Kit IAF062A 2 155 EUR 310 EUR
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1.1.13.10 Inciude with complete systém IAF062A BO1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.11 HP 10642 G2 Sidepane! Kit IAFO54A 2 260 EUR 520 EUR
1.1.13.12 Factory integrated AFO54A 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.13 HP 32A HV Core Only Corded PDU 252663-B33 2 215 EUR 430 EUR
1.1.13.14 Factory integrated 252663-B33 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1.13.15 HP 16A High Voltage Modular PDU 252663-B24 2 235 EUR 470 EUR
1.1.13.16 Factory integrated 252663-B24 0D1 2 0 EUR 0 EUR
1.1,14 InStalaéné a konfiguraé¢né prace 12 500 000 SKK
1.1.14.1 |. Etapa 1 3359 000 SKK| 3359 000 SKK
1.1.14.2 Il. Etapa 1 6137 000 SKK| 6 137 000 SKK
1.1.14.3 Ill. Etapa 1 3004 000 SKK| 3004 000 SKK
Ceny za poloziky 1.1.1 az 1.1.13 budu fakturované v EUR a cena za bod 1.1.14 bude fakturovana v SKK.
1.2 Dodavka Licencii Oracle, HR Portél a GIS
1.2.1 Dodavka Oracle licencii
Oracle licencie pre HR Portal a GIS : m MnoZstvo Cenazaks — Cena spolu

1.2.1.1 Oracle DB Standard edition (CPU) 2 375 210 SKK| 750 420 SKK|
1.2.1.2 Oracle Aplication server Standard Edition (CPU) 2 250 140 SKK| 500 280 SKK|
1.2.1.3 Oracle Database Enterprise Edition 50 20 011 SKK| 1 000 550 SKK|

-t ;Céna spolu za Oracle licencie pfé HR Portal a GIS 2 251 250 SKK
1.2.2 Dodavka licencii nadstavbového systému HR Portél
1.2,2 Multilicencia HR Portal MnozZstvo i ; Ceria Za ks Cena spolu
1221 Multilicencia nadstavbového systému HR Portal pre neobmedzeny po&et uZivatelov v rozsahu modulov: Data 1 2 000 000 SKK22 000 000 SKK

zamestnanca, Stravné listky, Dovolenky, Ludské zdroje, BOZP, Nabor zamestnancov, Majetkové karty a Popis
pracovnej pozicie.

"'eeAcr?.|Cena spolu za HR Portal

2 000 000 SKK

1.2.3 Dodavka licencii Geografického Informacného systému (GIS)

1.2.3 Licencie GIS m mm MnoZstvo 'Céridizd'.Rs. | v Ceria épolu :
1.2.3.1 Smallworld Core 1 107 535 EUR 107 535 SKK
1.2.3.2 Smallworld Core Read Access 1 0 EUR 0 SKK
1.2.3.3 Smallworld Core Commit Access 1 321 935 EUR 321 935 SKK
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1.2.3.4 'Smallworid Internet Application Server 15 21775 EUR 326 625 SKK
1.2.3.5 Smallworld Business Integrator for SAP R/3 1 86 095 EUR 86 095 SKK|
Cena spolu za GIS 842 190 SKK
1.2 Dodavka sluzieb implementacie.
1.3.1 Implementéacia systému SAP ERP
1.3.1 Impolementacia systému SAP ERP Cena spolu
1.3.1.1 Priprava projektu (SAP ERP) ¢ 2 299 240 SKK
1.3.1.11 Modul BC 96 520 SKK
1.3.1.1.2 Modul FI 294 320 SKK
1.3.1.1.3 Modul CO 196 040 SKK
1.3.1.1.4 Modul FI-AA 120 640 SKK
1.3.1,15 Modul IM 132200 SKK
1.3.1.16 Modul MM 246 480 SKK
1.3.1.1.7 Modul SD 246 480 SKK
1.3.1.18 Modul PS 165 320 SKK
1.3.1.1.9 Modul HR PA 260 520 SKK
1.3.1.1.10 Modul HR PD 220 520 SKK|
1.3.1.1.11 Migracia 120 000 SKK
1.3.1.1.12 Integracia X| 200 200 SKK|
>1i3ill2t:" : |Procesna analazaa Cielovy koncept (SAP ERP) 5-10 346580 SKK|
13121  Modul BC 434 340 SKK
1.3.1.2.2 Modul FI 1 324 440 SKK
1.3.1.2.3 Modul CO 882 180 SKK
1.3.1.2.4 Modul FI-AA 542 880 SKK
1.3.1.2.5 Modul IM 594 900 SKK|
1.3.1.2.6 Modul MM 1109 160 SKK
1.3.1.2.7 Modul SD 1109 160 SKK
1.3.1.2.8 Modul PS 743 940 SKK
1.3.1.2.9 Modul HR PA 1172 340 SKK
1.3.1.2.10 Modul HR PD 992 340 SKK
1.3.1.2.11 Migréacia 540 000 SKK|
1.3.1.2.12 Integracia XI 900 900 SKK
1.3.1.3>i |Réalizacia (SAP ERP) 5i: 22 992 400 SKK
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13131 Modul BC 965 200 SKK|
1.3.1.3.2 Modul FI 2 943 200 SKK
1.3.1.3.3 Modul CO 1 960 400 SKK
1.3.1.34 Modul FI-AA 1 206 400 SKK
1.3.1.35 Modul IM 1 322 000 SKK
1.3.1.3.6 Modul MM 2 464 800 SKK
1.3.1.3.7 Modul SD 2 464 800 SKK
1.3.1.3.8 Modul PS 1 653 200 SKK
1.3.1.3.9 Modul HR P A 2 605 200 SKK|
1.3.1.3.10 Modul HR PD 2 205 200 SKK|
1.3.1.3.11 Migracia 1200 000 SKK
1.3.1.3.12 Integracia Xl 2 002 000 SKK
1i3.'1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP ERP) 16 094 680 SKK
13141 Modul BC 675 640 SKK
1.3.1.4.2 Modul FI 2 060 240 SKK|
1.3.1.43 Modul CO 1372 280 SKK
13144 Modul FI-AA 844 480 SKK|
1.3.1.45 Modul IM 925 400 SKK
1.3.1.4.6 Modul MM 1725 360 SKK
1.3.1.4.7 Modul SD 1725 360 SKK
1.3.1.48 Modul PS 1157 240 SKK
1.3.1.4.9 Modul HR P A 1823 640 SKK
1.3.1.4.10 Modul HR PD 1 543 640 SKK
1.3.14.11 Migracia 840 000 SKK
1.3.1.4.12 Integréacia X| 1 401 400 SKK
1.3.1.5 ZahajeniefprévadzkV a pod pora|(SAP ERp) ; mee v i 5748 100
13141 Modul B C 241 300 SKK|
1.3.1.4.2 Modul FI 735 800 SKK|
5.3.1.5.3 Modul CO 490 100 SKK
13154 Modul FI-AA 301 600 SKK|
1.3.1.55 Modul IM 330 500 SKK|
1.3.1.5.6 Modul MM 616 200 SKK
1.3.1.5.7 Modul SD 616 200 SKK|
1.3.1.5.8 Modul PS 413 300 SKK
1.3.1.5.9 Modul HR P A 651 300 SKK|
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1.3.1.5.10 Modul HR PD 551 300 SKK|

1.3.1.5.11 Migracia 300 000 SKK

1.3.1.5.12 Integracia X1 500 500 SKK|
Cena spolu za implementaciu SAP ERP J 57481 000 SKK J

1.3.2 Implementacia nadstavbového rieSenia HR portal

1.3.2 Impolementacia nadstavbového systému HR Portal Certa Spolu :
1.3.2.1 Priprava projektu (HR Portal) 520 000 SKK
1.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (HR Portal) 2 340 000 SKK|
1.3.2.3 Realizacia (HR Portal) 5200 000 SKK|
1.3.24 Priprava prod. prevadzky (HR Portal) 3 640 000 SKK|
11.3.2.5 Zahajenie prevadzky a podpora (HR Portal) 1 300 000 SKK

Ceria'spolu za implementaciu HR Portal 13 000 000 SKK

1.3.3 Implementacia systému SAP I1S-U a SAP PM s geopodporou

1:3,3) Implementacia systému SAP IS-U a SAP PM s geopodporou Cena spolu
1.3.3,1 Implementacia systému SAP IS-U ; 1 58 042 OOP SKK
1.3.3.1.1 Priprava projektu (SAP IS-U) 2 321 680 SKK|
1.3.3.1.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP IS-U) 10 447 560 SKK|
1.3.3.1.3 Realizacia (SAP IS-U) 23 216 800 SKK|
1.3.3.1.4 Priprava prod. prevadzky (SAP IS-U) 16 251 760 SKK|
1.3.3.1.5 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP IS-U) 5804 200 SKK
Implementacia systému SAP PM s geopodporou 67 274 000 SKK
1.3.3.2.1 Priprava proiektu (SAP PM a GIS) 12 592 000 SKK|
1.3.3.2.2 Procesna analaza a Cielovy koncept (SAP PM a GIS) 17 035 000 SKK|
1.3.3.2.3 Realizacia (SAP PM a GIS Prototyp) 21 623 000 SKK|
1.3.3.2.4 Pilotn4 prevadzka systému (SAP PM a GIS) 6 681 000 SKK|
1.3.3.2.5 Rollout systému (SAP PM a GIS) 7 104 000 SKK|
1.3.3.2.6 Zahajenie prevadzky a podpora (SAP PM a GIS) 2 239 000 SKK|

125 316 000 SKK

Cena spolu za implementaciu systému SAP IS-U a SAP PM s géopodporou

r
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Priloha €. 2 : Zoznam softvérovych produktov SAP zabezpe€ovanych Objednavatelom

Licencie SAP
ERP.Package MnoZstvo
SAP Application Usérs — P’
Developer User 5
Professional User 115

Spolu za Application Users

ERP Package eT-TSre fI MnoZstvo

SAP Application - Professional Users 5

ERP Component for ERP Package 1

ERP Package 1

Spolu za ERP Package m-,.- mEEmim”
SAP NétWeaver . MnozstyoV ;:
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) 1

SAP NetWeaver Full Use - CPU Based 4

SpoluzaSAP NetWeaver

SAP ERP Options MnoZstvo
ERP Component for ERP Package 2

Spolu za SAP ERP Options ; C-'-- 1
SAP for Utilities Packages MnoZstvo
SAP Energy Data Management for Utilities 1

SAP Customer Relationship & Billing for Utilities 1

SAP Customer Financial Management for Utilities 1

Spolu za Indusbfy Packages V. . 87>

PractejDatabasé pre SAP

SK SC0800225 - Déverné r Strana 27 z 27



GENERALNE

PLNOMOCENSTVO
Splnomocnitel: DATA GROUP, a.s.
so sidlom: Kladtnianska 34, 821 05 Bratislava 35 733
ICO: 489
zastipeny: Ing, Juraj Cvirik, predseda predstavenstva

xxxxx Némethy, ¢len predstavenstva
tymto udeluje

generalne
plnomocenstvo

Ing. Jurajovi Cvirikovi
r.c.

trvalé bytom: X B

aby splnomocnitela vo vSetkych pravnych veciach zastupoval pred tretimi osobami a v
konaniach pred sudmi, orgadnmi Stdtnej spravy, prisluSnymi dafiovymi Organmi a inymi
organmi verejnej moci, aby v mene splnomocnitel’a uskutocfioval vSetky pravne a iné tikony,
ako napr. prijimal dorucované pisomnosti a zdasielky, podaval ndvrhy a Ziadosti, podpisoval
vsetky dokumenty, tlac¢iva a formulére, uzatvéaral zmluvy, uzavieral zmiery, uznaval uplatnené
naroky, vzdaval sa narokov, podaval opravné prostriedky a vzdaval sa ich, vymahal néaroky,
plnenie narokov prijimal, ich plnenia potvrdzoval, to v3etko i vtedy, ked je podl'd pravnych
predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Toto plnomocenstvo udel'ujeme v rozsahu prav a
povinnosti podla Obcianskeho zdkonnika, Obcianskeho stidneho poriadku, Obchodného
zakonnika, Spravneho poriadku, Zakona o sprave dani a poplatkov a ostatnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov

V Bratislave, dna 200 S*

Martin
¢len pred

€
stavenstva

Ja, dolupodpisany Ing. Juraj Cvirik tymto prijimam plnomocenstvo.

V Bratislave, dria .'b.Cl:... 200 S?




stranka 1 A

&

OSVEDCENIE

. . 08
o pravosti podpisu
sut
Podla knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravost’ podpisu: xxxxx Némethy, r.¢, Qdf
bytom HMEHM. ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a) zdkonnym spdsobom, ide

ktory(a) listinu predo mnou vlastnorucne podpisal(a). Centralny register osved¢enych po%pisov pridelil
podpisu poradové ¢islo O 297634/2008,

Viera Viktorin A
Bratislava diia 03.04.2008 pracovnik pavweat U«HUB ' /(jO. Ve ’y

jvmmhWm 1
OSVEDCENIE

. 0 pravosti podpisu "

e, «i:” oS, .
, . 3 ‘t jm\e W
Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcA Juraj Cvirik, r.¢,
mMiB, bytom g, ktorého (ej) totoZnost’ som Zistii(ajj( Zakonnym spdsobom, ktpry(4)

listinu, predo, mnou vlastnoruc¢ne podpisal(a). Centralny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu
poradové cislo 0 297636/2008.

Bratislava dia 03.04.2008 . A

VA ] .*I. FIAT lu 'm

S\ ] V. V,;".

&,, r'mi«l’» NMTEA
NOTAEAAAAIOJTOCNOSTI @ . Py ) /m
ISSSS N» LN

VW** e, i cfe fefi
i* Uw Sfi

Viera Vikioriiuj
tracovidk pavwenf n«



nka 1

Osvedéujem, Ze predloZzend listina dSéIPVni Vykonanim legalizacie
alebo

suhlasi s predlozenym orginralem-(osvedCenym e .
P y ( Y vidimacle notar

odpisom, skladajucim sa z .\,4istovt'(stran) ide o
odpis Uplny (Ciastocny). Zmeny a doplnky: »

1 0052008

V Bratislave dia..........cccceeeeeeeininiin i e —

Mgr. Katarirfll? iSkové
pracovnick vereng
notargeu
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