

Zápisnica Č. 12 z ukončenia vyhodnotenia ponúk

SÍŤOVÝ SYSTÉM
Jačná prenosová

Komisia na realizáciu obstarávania konštatuje, že je uznášaniaschopná a môže vyhodnocovať ponuky.

Výber záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti v užšej súťaži: **Realizácia stavby „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071Í072 a elektrickou stanicou Vôľa“** bol schválený v orgánoch spoločnosti - menovite uznesením Predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a s. zo dňa 18.09 2012 č P23/10/12 a uznesením Dozornej rady spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a s zo dňa 27 09.2012 č. DR09/4/12.

Súčasne boli rovnakými uzneseniami č P23/10/12 zo dňa 18.09 2012 a ČDR09/4/12 zo dňa 27 09,2012 schválené aj súťažné podklady predmetnej užšej súťaže

1. Zoznam záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti v a boli vyzvaní na predloženie ponuky;

1.1 **GA Energo technik, s. r. o.**, Na Střílné AB, 330 11 Plzeň, ČR

1.2 skupina dodávateľov:

ELCON BRATISLAVA, a. s., Priekopy 20, 821 08 Bratislava a **VUJE,**

a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava

1.3 skupina dodávateľov:

EGEM s. r. o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice. ČR

SMS - súkromná montážna spoločnosť, **a.s.** Nižná Olšava 23.
090 32 Nižná Olšava

1.4 **SAG Elektrovod, a. s.**, Prievozská 4C, 821 09 Bratislava

2. V lehote na predloženie ponuky, t. j. do 14.11.2012 do 10:00 hod. boli doručené 3 ponuky v nasledovnom poradí:

2.1 skupina dodávateľov.

ELCON BRATISLAVA, a. s., Priekopy 20, 821 08 Bratislava a

VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava

1.6 **GA Energo technik, s. r. o.**, Na Střílné AB 330 11 Plzeň ČR

1.7 **SAG Elektrovod, a. s.** Prievozská 4C, 821 09 Bratislava

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia:

Neuvádza sa

Zápisnica Č. 12 z ukončenia vyhodnotenia ponúk

ŠIO/tníká fleJrtíilJČni
prenosový šustaVJ. a s.

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení z dôvodu neobvykle nízkej ceny:

Neuvádza sa

Vyhodnotenie ponuky:

V procese vyhodnotenia ponúk boli pri kontrole zistené zrejme matematické chyby v ponuke prijatej od uchádzača **GA Energo technik, s. r. o.**, Na Střílné AB. 330 11 Plzeň ČR. v časti: **Príloha č. 2 - Výkaz Výmer: Stavba „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072“, SO 01 Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072.**

Členovia komisie na realizáciu obstarávania z gestorskej sekcie 5200 vykonali kontrolný prepočet Prílohy č. 2 - Výkazu výmer v zmysle znenia Súťažných podkladov, bod 27 - OPRAVA CHÝB A VYSVETĽOVANIE PONÚK a skonštatovali nasledovné:

1 V Etape: KZL - MATERIÁL, Pol. 1 „KZL 24 SMF na strane 4. hodnota výslednej

sumy SPOLU je v ponuke uvedená vo výške..... **552 399,01 €.**
Po prepočítaní našimi pracovníkmi je hodnota správnej sumy vo výške..... **550 322,32 €.**

Na základe tejto matematickej chyby je zmenený medzisúčet Celkom Materiál z hodnoty **708 377, 73 €** na hodnotu **706 301,04 €** a medzisúčet KZL - Celkom {montáž + materiál} z hodnoty **1 068 510, 59 €** na hodnotu **1 066 433,90 €.**

2. V Etape: ZEMNÉ LANO - MATERIÁL Pol 2 „Kotevné upevnenie ZL^{II} na strane 5, hodnota výslednej sumy SPOLU je v ponuke uvedená vo výške **5 379, 12 €,**
Po prepočítaní našimi pracovníkmi je hodnota správnej sumy vo výške .. . **4 781, 44 €.**
Na základe tejto matematickej chyby je zmenený medzisúčet Celkom Materiál z hodnoty **19 270, 24 €** na hodnotu **18 672, 56 €** a medzisúčet ZEMNÉ LANO - Celkom (montáž + materiál) z hodnoty **51 671, 90 €** na hodnotu **51 074, 22 €.**

3. Z opráv týchto medzisúčtov vyplýva zmena v SUMÁRE STAVBY pre tieto položky:

- KZL - Celkom (montáž + materiál) z hodnoty..... 1 068 510, 59€
na hodnotu.....**1 066 433, 90€**
- ZEMNÉ LANO - Celkom (montáž + materiál) z hodnoty..... . . 51 671, 90 €
na hodnotu.....**51 074, 22 €**
- Celkom SO 01 z hodnoty 24 867 623, 52 € na hodnotu..... 24 864 949, 47€
- SPOLU stavba z hodnoty 24 905 721, 00 € na hodnotu..... 24 903 047, 31€

V zmysle znenia Súťažných podkladov, bod 27 - OPRAVA CHÝB A VYSVETĽOVANIE PONÚK bola vykonaná oprava zrejmých matematických chýb v ponuke, ktorú predložil uchádzač **GA Energo technik, s.r.o.**, Na Střílné AB. 330 11 Plzeň, ČR, Výsledná hodnota zmluvnej ceny bola v predmetnej ponuke znížená o sumu **2 673,69 €** na hodnotu **24 903 047, 31 €.**

Uchádzač **GA Energo technik, s.r.o.**, Na Střílné AB, 330 11 Plzeň. ČR bol listom č PS/2012/017544 zo dňa 20.11.2012 (príloha k tejto zápisnici) oboznámený s vykonanými opravami zrejmých matematických chýb v ich ponuke v zmysle znenia § 42, ods. 2) zákona č 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne bol požiadaný o predloženie písomného súhlasu s takto vykonanou opravou v lehote 6 dní odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky (podľa bodu 27.3.2 súťažných podkladov)

Zápisnica č. 12 z ukončenia vyhodnotenia ponúk

Slovenská efektívna
prenosová sústava, a.s

Listom zo dňa 22.11.2012 (príloha k tejto zápisnici) nám spoločnosť **GA Energo technik, s.r.o.**, Na Střilné AB, 330 11 Plzeň oznámila svoj súhlas s vykonanými opravami zrejmych matematických chýb v ponuke.

Komisia na realizáciu obstarávania konštatuje, že **aj** napriek vykonanej oprave **ostáva hodnota navrhovanej ponukovej ceny** spoločnosti GA Energo technik, s.r.o.. Na Střilné **AB 330 11** Plzeň **najvyššia**.

Vyhodnotenie ponuky:

Názov predmetu zákazky:

Realizácia stavby „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072 a elektrickou stanicou Vôľa“.

Vyhodnotenie	ELCON BRATISLAVA, a.s., Bratislava, VUJE, a.s., Trnava	GA Energo technik, s.r.o., Plzeň	SAG Elektrovod, a.s., Bratislava
Kritérium č. 1 najnižšia cena	22 478 379,08 € (bez DPH)	24 903 047, 31 € (bez DPH)	23 840 248,60 € (bez DPH)
Konečné poradie:	1.	3.	2.

Dôvody, pre ktoré člen KRO odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Neuvádza sa.

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky, podiel subdodávky:

1. skupina dodávateľov
ELCON BRATISLAVA, a. s., Priekopy 20, 821 08 Bratislava a
VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava
2. Dôvod úspešnosti ponuky je: najnižšia cena
3. Podiel subdodávok:
 - TRANSMISSION LINES PROJECTS, s.r.o. - spracovanie časti RDS 2.5 %
 - EDWIN. s.r.o. - spracovanie časti RDS 1,0%
 - Alter Energo, a. s. - montážne práce 16,3 %
 - EGEM, s.r.o. - montážne práce 10.4 %

Zapísal: **Ing Katarína Ftáčniková, tajomník KRO .**



Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.

Zápisnica č. 12 z ukončenia vyhodnotenia ponúk

Schválil: tng. Miroslav Kolník, predseda KRO

V Bratislave: 05.12.2012

Prílohy:

1. Prezenčná listina k zápisnici č 12 zo zasadnutia KRO - ukončenie vyhodnotenie ponúk
2. List č. PS/2012/017544 zo dňa 20.11.2012 - Oznámenie o oprave zrejmej matematickej chyby.
3. List zo dňa 22.11.2012 - Súhlas s opravou v ponuke - Realizácia stavby „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072 a elektrickou stanicou Vôľa¹“.